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Descriere: Pt	implementarea	proiectului	"Modernizare	depou	si	Modernizarea	statiilor	de	redresare
pentru	alimentarea	electrica	a	tramvaielor	-	Faza	2	-	Modernizare	depou	tramvaie",	SMIS
129326,	Municipiul	Craiova	a	incheiat	cu	Ministerul	Dezvoltării	Regionale	şi	Administraţiei
Publice,	în	calitate	de	AM	şi	Agenţia	pentru	Dezvoltare	Regională	Sud	–Vest	Oltenia	în
calitate	de	Organism	Intermediar,	contractul	de	finantare	nr.	4931/13.12.2019	în	cadrul
Programului	Operational	Regional	2014-2020,	Axa	prioritara	4	–	Sprijinirea	dezvoltării	urbane
durabile,	Prioritatea	de	investiţii	4.e	–	Promovarea	unor	strategii	de	reducere	a	emisiilor	de
dioxid	de	carbon	pentru	toate	tipurile	de	teritoriu,	în	special	pentru	zone	urbane,	inclusiv
promovarea	mobilităţii	urbane	multimodale	durabile	şi	a	măsurilor	de	adaptare	relevante
pentru	atenuare.	Obiectivul	general	al	proiectului	vizeaza	Cresterea	atractivitatii	si	eficientei
sistemului	de	transport	public	local	din	municipiul	Craiova	prin	implementarea	unor	masuri
integrate	ce	vizeaza	imbunatatirea	transportului	public	de	calatori	cu	tramvaiul	si
descurajarea	utilizarii	transportului	privat.	Obiectul	contractului	îl	reprezintă	Servicii	de
elaborare	a	documentaţiei	tehnico	–economice	faza	PT+PAC+DE	+Documentaţii	avize,
autorizaţii,	acorduri	+certificate	performanţă	energetică,	servicii	de	asistenţă	din	partea
proiectantului	pe	parcursul	derulării	contractului	şi	execuţia	lucrărilor	pentru	proiectul
"Modernizare	depou	si	Modernizarea	statiilor	de	redresare	pentru	alimentarea	electrica	a
tramvaielor	-	Faza	2	-	Modernizare	depou	tramvaie",	SMIS	129326	în	conformitate	cu
cerinţele	caietului	de	sarcini	nr.	213553/02.12.2021	si	prevederile	contractului	de	lucrări	.
Serviciile	şi	lucrările	care	fac	obiectul	contractului	sunt	detaliate	în	cuprinsul	caietului	de
sarcini	nr.	213553/02.12.2021	şi	documentaţiei	tehnice	pusă	la	dispoziţie	în	cadrul
documentaţiei	de	atribuire.	În	conformitate	cu	Devizul	general	al	investitiei,	aprobat	prin	HCL
nr.	32/18.02.2019,	Bugetul	proiectului,	cod	SMIS	129326,	aprobat	prin	HCL	nr.
344/07.08.2019	şi	Planul	de	achiziţii	din	cadrul	cererii	de	finanţare,	val.	estimată	a
contractului	este	de	49.269.573,56	lei	lei	(excl.	TVA),	fiind	compusă	din:	-	Documentatie
tehnico-economica	faza	PT	+	certificat	de	performanţă	energetică	+	documentaţie	pentru
obtinere	aviz/	autorizatie	de	Securitate	la	incendiu	+	documentatii	pentru	obtinerea	oricaror
altor	avize/acorduri	+	asistenta	tehnica	din	partea	proiectantului:	1.230.000,00	lei	fara	TVA;
-	Constructii	si	instalatii	cap.	4.1:	31.037.582,96	lei	fara	TVA;	-	Montaj	utilaje,
echipamentetehnologice	si	functionale-	cap.	4.2=2.614.542,50	lei	fara	TVA;	-	Utilaje,
echipamente	tehnologice	si	functionale	care	necesita	montaj	cap.	4.3=3.608.750,00	lei
fara	TVA;	-	Utilaje,echipamente	tehnologice	care	nu	necesita	montaj	si	echipamente	de
transport	cap.	4.4=	9.448.481,50	lei	fara	TVA;	-	Organizare	de	santier	–	cap.5.1	=	50.000	lei
fara	TVA.	Nota:	Val.	estimată	a	contr.	nu	include	chelt.	diverse	si	neprevazute,	acestea
putând	fi	accesate	după	caz,	în	funcţie	de	necesităţi,	în	condiţiile	prevăzute	la	art.	221	din
Legea	nr.	98/2016,	cu	modificarile	si	completarile	ulterioare.	Termene	pentru
depunerea/raspunsul	la	solicitarile	de	clarificari/informatii	suplimentare:	A.	In	conf.	cu	prev.
art.160	alin.(1)	din	Legea	nr.	98/2016	cu	modificarile	si	completarile	ulterioare,	termenul
limita	pana	la	care	orice	operator	economic	interesat	are	dreptul	de	a	solicita	clarificari	sau
informatii	suplimentare	in	legatura	cu	documentatia	de	atribuire	este	de	18	zile	inainte	de
data	limita	de	depunere	a	ofertelor.	B.	În	conf.	cu	prev.	art.	160	alin.	(2)	din	Legea	nr.
98/2016,	cu	modificarile	si	completarile	ulterioare,	autoritatea	contractanta	va	transmite
raspunsul	consolidat	formulat	la	solicitările	de	clarificari/informatii	suplimentare	în	a	11–a	zi
înainte	de	termenul	limită	stabilit	pentru	depunerea	ofertelor,	în	măsura	în	care	sunt
transmise	în	termenul	precizat.


