

Proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari "Extindere retea inteligenta de distributie a gazelor naturale in cartierele Colonisti, Fetesti-Oras,Vlasca si Buliga din Municipiul Fetesti si infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale in Comuna Stelnica, judetul Ialomita"

I.D.: 104915306

Data publicarii	31.10.24	Coduri CPV	45231221 71322200 71356200 79930000
-----------------	----------	------------	-------------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	07.11.24 15:00	Pretul estimativ:	113.523.101,09 RON
----------------------------------	----------------	-------------------	--------------------

Descriere: Contractul are ca obiect Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice fazele PT, DDE și asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări de construcții în cadrul proiectului "Extindere retea inteligenta de distributie a gazelor naturale in cartierele Colonisti, Fetesti-Oras,Vlasca si Buliga din Municipiul Fetesti si infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale in Comuna Stelnica, judetul Ialomita"Obiectele contractului sunt:- realizare proiect tehnic faza Proiect tehnic de execuție și Detalii de execuție- Asistența tehnică a Proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor (conform programului de control pe șantier, acolo unde prezența proiectantului este obligatorie și la solicitarea Contractantului sau a Autorității Contractante.- Realizarea tuturor lucrărilor care fac obiectul studiului de fezabilitateValoarea estimată a fost calculată din adunarea următoarelor capitole bugetare:Capitolul 1 - 40.000 lei;Capitolul 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - 4.740.000,00 lei, din care:Subcapitolul 3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie - 4.500.000,00 lei Subcapitolul 3.8. - 240.000 lei (Asistenta tehnica pr.)Capitolul 4: Cheltuieli pentru investitia de baza -107.998.344,55 lei; Cap 4.1 98.528.494,55 lei ; Cap 4.2 277.750,00 lei ; Cap 4.3 8.432.100,00 lei ; Cap 4.5 60.000,00 lei ; Cap 4.6 700.000,00 lei ;Capitolul 5.1 Organizare de santier-260.000 lei;Capitolul 6.2 Probe tehnologice si teste - 484.756,54 lei.Total valoare estimata: 113.523.101,09 leiNumărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor/ candidaturilor se stabilește decătre autoritatea/entitatea contractantă la: 15 zile.Autoritatea/entitatea contractantă stabilește prin anunțul de participare unul sau două termene-limită în care va răspunde în modclar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/ informațiilor suplimentare: 9 zile
