

## "Lucrari de eficientizare energetica la corpul C3-Scoala Aurel Haiduc, str. Principala, Loc. Trip, com. Bixad, Jud. Satu Mare"

I.D.: 97553910

Documente participante:

- DTAC.part01.rar
- DTAC.part02.rar
- DTAC.part03.rar
- PTDDE.part07.rar
- DTAC.part04.rar
- DTAC.part05.rar
- DTAC.part06.rar
- DTAC.part07.rar
- DTAC.part08.rar
- PTDDE.part01.rar
- PTDDE.part02.rar
- PTDDE.part03.rar
- PTDDE.part04.rar
- PTDDE.part05.rar
- PTDDE.part06.rar
- PTDDE.part08.rar
- PTDDE.part09.rar
- PTDDE.part10.rar
- PTDDE.part11.rar
- PTDDE.part12.rar
- PTDDE.part13.rar
- PTDDE.part14.rar
- PTDDE.part15.rar
- FisaDate\_DF1215356.pdf
- contract de achizitie publica.pdf
- Caiet de sarcini.pdf
- fise tehnice.rar
- Formulare.pdf
- DUAE\_CERERE\_281909.xml

---

Data publicarii	23.05.24	Coduri CPV	45321000-3 45310000-3
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	12.06.24	Pretul estimativ:	1.896.619,33 RON - 1.896.619,33 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

---

Descriere: În cadrul acestei proceduri de achiziție, autoritatea contractantă dorește încheierea contractului de execuție lucrări având ca obiect "Lucrări de eficientizare energetică la corpul C3-Scoala Aurel Haiduc, str. Principala, Loc. Trip, com. Bixad, Jud. Satu Mare".

Informații detaliate cu privire la soluțiile adoptate pentru executarea lucrărilor precum și cantitățile și categoriile de lucrări care se solicită a fi executate, sunt cuprinse în PT-ul pus la dispoziție de autoritatea contractantă în cadrul procedurii simplificată online, ce va fi derulată pe SEAP. Valoarea globală estimată a lucrărilor ce urmează a fi executate este de 1.896.619,33 lei fără TVA, conform devizului general al obiectivului de investiții întocmit de proiectant. Valoarea estimată a cantităților de lucrări este: Cap. 4 Cheltuieli pentru investiția de bază 1.892.083,98 lei din care: 4.1 Construcții și instalații 1.604.580,52 lei fără TVA 4.1.1 Construcții și instalații -TIP I 1.226.419,88 lei fără TVA 4.1.2 Construcții și instalații -TIP II 1378.160,64 lei fără TVA 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 37.500,45 lei fără TVA 4.2.1 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale - TIP I 37.500,45 lei fără TVA 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj 250.003,01 lei fără TVA 4.3.1 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj -TIP I 250.003,01 lei fără TVA Cap. 5 - Alte cheltuieli 4.535,35 lei fără TVA 5.1 Organizare de șantier 4.535,35 lei fără TVA 5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 4.535,35 lei fără TVA 189661933 Numărul zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 10 zile. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet, tuturor solicitărilor de clarificări/informații suplimentare cu cel puțin 6 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. La solicitările de clarificări venite după termenul limită indicat mai sus, autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a nu formula răspuns.

---