

Proiectare, execuție lucrări și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor pentru obiectivul de investiție "Construire anexă multifuncțională Biserica "Adormirea Maicii Domnului", sat Mihai Viteazu, comuna Vlad Țepeș, județul Călărași"

I.D.: 98103661

Documente participare:

- FisaDate_DF1187718.pdf
- Contract proiectare si executie 10.04.2023 final.doc
- DT.rar
- Formulare PE_Contract AP.doc
- INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANTI - PE_PS_Vlad Tepes CL.docx
- DUAЕ_CERERE_233376.xml
- DUAЕ_CERERE_265902.xml

Data publicarii	04.06.24	Coduri CPV	45200000-9 71000000-8
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	01.10.24	Pretul estimativ:	2.423.934,90 RON - 2.423.934,90 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Proiectare, execuție lucrări și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor pentru obiectivul de investiție "Construire anexă multifuncțională Biserica "Adormirea Maicii Domnului", sat Mihai Viteazu, comuna Vlad Țepeș, județul Călărași" Valoarea estimată este de 2.423.934,90 lei, fără TVA, compusă din: Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului: 60.000,00 lei; - Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica (studii de teren, DTAC, documentatie pentru organizare de santier, PT+DE, carte tehnica, avize acorduri, verificare proiect, asistenta tehnica a proiectantului): 199.213,22 lei - Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza: 2.121.384,00 lei Subcapitolul 4.1. - Constructii si instalatii: 1.958.384,00 lei; Subcapitolul 4.2. - Montaj utilaj tehnologic: 23.000,00 lei; Subcapitolul 4.3. - Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj: 72.000,00 lei; Subcapitolul 4.5. - Dotări: 68.000,00 lei - Capitolul 5 - Alte cheltuieli: 43.337,68 lei Subcapitolul 5.1. - Organizare de șantier: 43.337,68 lei; • 5.1.1. - Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier: 32.503,26 lei; • 5.1.2. - Cheltuieli conexe organizării: 10.834,42 lei. Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 si 222 indice 2 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 12 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare, este in a 6-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.