

PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI PENTRU OBIECTIVUL: PROIECT INTEGRAT (MASURA 322 - PNDR), COMUNA TELIUCU INFERIOR, JUD. HUNEDOARA

I.D.: 33359

Documente participare:

- RFQ0072576001 CAIET DE SARCINI.pdf.p7s
- RFQ0072576002 SF LOT 2 ALIMENTARE CU APA.rar
- RFQ0072576003 Contract de lucrri Lot 2 alimentare cu apa si canalizare.pdf.p7s
- RFQ0072576004 Contract de lucrri Lot 3 Camine parc gradinita.pdf.p7s
- RFQ0072576005 SF LOT 1 REALIZARE STRAZI.rar
- RFQ0072576006 Contract de lucrri Lot 1 Realizare strzi.pdf.p7s
- RFQ0072576007 SF_piese desenate_canalizare.pdf.p7s
- RFQ0072576008 SF_piese scrise_canalizare.pdf.p7s
- RFQ0072576009 SF_piese desenate_parc.pdf.p7s
- RFQ0072576010 SF_piese desenate_camine.part1.rar
- RFQ0072576011 SF_piese scrise_camine.pdf.p7s
- RFQ0072576012 SF_piese desenate_camine.part3.rar
- RFQ0072576013 SF_piese desenate_camine.part2.rar
- RFQ0072576014 SF_piese scrise_gradinita.pdf.p7s
- RFQ0072576015 SF_piese desenate_camine.part4.rar
- RFQ0072576016 SF_piese desenate_camine.part5.rar
- RFQ0072576017 SF_piese scrise_parc.pdf.p7s
- RFQ0072576018 SF_piese desenate_camine.part6.rar
- RFQ0072576019 SF_piese desenate_gradinita.pdf.p7s
- RFQ0072576020 formulare si modele feadr refacut 3.doc.p7s
- RFQ0072576021 FisaDate_No112018_IP.pdf

Data publicarii	09.09.13	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere: 25.09.13

Descriere: Contractul prevede achizitia serviciilor de proiectare (elaborare proiect tehnic+caiete de sarcini si detalii de executie), asistenta tehnica din partea proiectantului si executie de lucrari pentru obiectivul: Proiect integrat (Masura 322 - PNDR), comuna Teliucu Inferior, jud. Hunedoara. Achizitia serviciilor si lucrarilor se va realiza pe loturi: LOT 1: Realizare strazi in satele Teliucu Inferior si Cincis-Cerna Valoare estimata fara TVA= 3.307.779 RON (care cuprinde si cuantumul aferent procentului de diverse si neprevazute), din care: Servicii: 48.190 RON, Executie lucrari: 2.966.510 RON, Diverse si neprevazute-10 % = 293.079 RON LOT 2: Alimentare cu apa in satul Teliucu Superior, Retea de canalizare si statie de epurare in satul Teliucu Superior si prelungirea retelei de canalizare pe str.Zorilor in satul Teliucu Inferior Valoare estimata fara TVA= 2.639.062,40 RON (care cuprinde si cuantumul aferent procentului de diverse si neprevazute), din care: Servicii: 53.259 RON, Executie lucrari: 2.348.195 RON, Diverse si neprevazute-10 %=237.608,40 RON LOT 3: Reabilitarea si modernizarea caminelor culturale din satele: Teliucu Inferior, Cincis-Cerna, Izvoarele, Gradinita cu program normal Teliucu Inferior, Reabilitarea si modernizarea parcului din satul Cincis-Cerna Valoare estimata fara TVA: 2.328.116 RON (care cuprinde si cuantumul aferent procentului de diverse si neprevazute), din care: Servicii: 61.640 RON, Executie lucrari: 2.058.110 RON, Diverse si neprevazute-10%= 208.366 RON Mentione: Procentul de 10 % aferent cheltuielilor diverse si neprevazute reprezinta suma de 739.053,40 RON (10% din valoarea estimata a contractului fara diverse si neprevazute).