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Data
publicarii

10.10.23 Coduri	CPV 45232150-8	45232400-6	71322000-1	71356200-0

Termenul
limita
pentru
depunere:

31.10.23 Pretul	estimativ: 15.004.336,16	RON	-	15.004.336,16	RON

Descriere: Proiectare	(faza	PAC	+	POE	+	PTE),	asistenta	tehnica	din	partea	proiectantului	şi	execuţie
lucrări	pentru	obiectivul	de	investitii	-	"EXTINDERE	SISTEM	DE	CANALIZARE	SI	EXTINDERE
SISTEM	DE	ALIMENTARE	CU	APA	IN	COMUNA	FRATAUTII	VECHI,	JUDETUL	SUCEAVA"	Valoarea
estimată	în	sumă	totală	de	15.004.336,16	lei	fara	TVA,	compusa	din:	1	Proiectare	si
asistenta	tehnica	Documentaţiile	tehnice	necesare	în	vederea	obţinerii	(3.5.4)
avizelor/acordurilor/autorizaţiilor	30.000	lei	Proiect	tehnic	si	detalii	de	executie	721.847,37
lei	Asistenta	tehnica	din	partea	proiectantului	82.000,00	lei	Total	proiectare:	833.847,37lei
2.	Executie	lucrari	Cheltuieli	pentru	investiţia	de	bază	14.140.621,60	lei	Organizare	de
santier	14.867,19	lei	Cheltuieli	pentru	informare	şi	publicitate	5.000	lei	Probe	tehnologice	şi
teste	10.000	lei	Total	execuţie:	14.170.488,79	lei	TOTAL	GENERAL	fara	TVA	=	15.004.336,16
lei	Valoarea	estimată	reflectă	contravaloarea	tuturor	activităţilor	şi	cerinţelor	stipulate	prin
caietul	de	sarcini	şi	este	stabilită	pe	baza	devizului	general	al	proiectului	elaborat	la	faza	SF
şi	devenit	buget	al	proiectului.	Valoarea	estimata	a	contractului	nu	include	sume
provizionate/rezerve	de	implementare	şi,	astfel,	nu	există	o	suprapunere	între	sumele
provizionate	şi	cheltuielile	diverse	si	neprevăzute.	La	nivelul	proiectului	nu	este	prevazuta	o
suma	aferenta	cheltuielilor	diverse	si	neprevazute.	OBSERVATII:	Orice	operator	economic	are
dreptul	de	a	solicita	clarificari	sau	informatii	suplimentare,	semnate	cu	semnatura
electronica	extinsa,	numai	prin	SEAP,	intr-un	termen	de	cel	mult	10	zile	inainte	de	data	limita
de	depunere	a	ofertelor,	conf	art.	160	alin.	1	si	2	din	L	98/2016.	In	masura	in	care	solicit	de
clarificari	sau	informatii	suplimentare	au	fost	adresate	in	termenul	prevazut	anterior,
raspunsurile	AC	vor	fi	publicate	in	SEAP	in	termen	de	5	zile	inainte	de	data	limita	de
depunere	a	ofertelor,	conf	art.	160	alin.	1	si	2	din	L	98/2016	AC	urmand	sa	nu	dea	curs
solicitarilor	adresate	prin	alta	modalitati	de	comunicare	sau	alt	termen	decat	cel	stabilit.
Autoritatea	contractantă	are	obligaţia	de	a	transmite	către	ANAP	propunerea	de	răspuns
consolidat	formulat	la	solicitările	de	clarificări/informaţii	suplimentare	cu	cel	puţin	4	zile
anterior	termenului	sau,	după	caz,	termenelor	de	răspuns	stabilit/stabilite	anunţul	de
participare/de	participare	simplificat/de	concurs/de	concesionare.


