
Lucrari suplimentare în cadrul proiectului "Cresterea accesibilitatii urbane prin modernizarea strazii Granicerilor din municipiul Baia Mare"

I.D.: 5663677

Documente participare:

- 7-371103.zip

Data publicarii	16.03.15	Coduri CPV	45233120-6
Termenul limita pentru depunere:	30.03.15	Pretul estimativ:	987.228,00 RON

Descriere: Lucrari suplimentare în cadrul proiectului "Cresterea accesibilitatii urbane prin modernizarea strazii Granicerilor din municipiul Baia Mare". Valoarea estimata a contractului de executie lucrari suplimentare este de 987228,65 lei (fara TVA), din care C+M = 974334,65 lei fara TVA, iar cheltuielile diverse si neprevazute = 12894,00 lei fara TVA (1,323% din C+M), conform Proiectului Tehnic revizuit.
