
I.D.:	47897719

Contracte	de	executie	lucrari	AFERENT	proiect	:	"Îmbunătăţirea
eficienţei	energetice	în	sectorul	rezidenţial	prin	reabilitarea
termică	a	blocurilor	de	locuinţe:	zona	Dâmboviţa	I“	-	Cod	SMIS
2014+:	117520,	5	LOTURI

Documente	participare:
7_Lot	1_Sagetii_Prescriptii	tehnice	privind	executia.pdf
8_Lot	1_Sagetii_Program	de	control.pdf
9_Lot	1_Sagetii_Grafic.pdf
10_Lot	1_Plan	SSM	Al	Sagetii.pdf
Model	Formulare_lucrari	proiect	Dambovita	5	loturi	_proiect	SMIS	117520	.doc
1_Lot	3_Muzicii_Aut	16_16012020.pdf
2_Lot	3_Muzicii_Expertiza.pdf
3_Lot	3_Muzicii_Audit	energetic.pdf
4_Lot	3_Muzicii_Memoriu	general	si	de	arhitectura.pdf
5_Lot	3_Muzicii_Memoriu	rezistenta.pdf
6_Lot	3_Muzicii_Referate	de	verificare.pdf
7_Lot	3_Muzicii_Prescriptii	tehnice	privind	executia.pdf
8_Lot	3_Muzicii_Program	de	control.pdf
9_Lot	3_Muzicii_Grafic.pdf
10_Lot	3_Muzicii_SSM.pdf
FisaDate_DF1080346.pdf
14_Lot	4_Lacului_Nota	proiectantului.pdf
11_Lot	4_Lacului_DTOE.pdf
12_Lot	4_Lacului_Planse	Lacului	A01_A27.pdf
13_Lot	4_Lacului_Planse	Lacului	A28_A33.pdf
15_Lot	4_Lacului_Nota	proiectantului.pdf
16_Lot	4_Lacului_Formulare	F1_F3.pdf
17_Lot	4_Caiet	sarcini	.pdf
LOT	1_model	contact.pdf
LOT	2_model	contract	.pdf
LOT	3_model	contract	.pdf
LOT	4_model	contract	.pdf
LOT	5_model	contract	.pdf
2_Lot	1_Sagetii_Expertiza.pdf
1_Lot	1_Sagetii_Autorizatie	si	avize.pdf
3_Lot	1_Sagetii	Audit	energetic.pdf
4_Lot	1_Sagetii_Memoriu	general	si	arhitect.pdf
5_Lot	1_Sagetii_Memoriu	rezistenta.pdf
6_Lot	1_Sagetii_Referate	de	verificare.pdf
14_Lot	5_Pogonici_Planse	A30_A31.pdf
12_Lot	5_Pogonici_Planse	A01_A26.pdf
11_Lot	5_Pogonici_DTOE.pdf
13_Lot	5_Pogonici_Planse	A27_A29.pdf
15_Lot	5_Pogonici_Plansa	A32.pdf
16_Lot	5_Pogonici_Planse	A33_A35.pdf
17_Lot	5_Pogonici_Nota	proiectantului.pdf
18_Lot	5_Pogonici_Formulare	F1_F3.pdf
19_LOT	5_Caiet	de	sarcini	.pdf
11_Lot	1_Sagetii_DTOE.pdf
12_Lot	1_Sagetii_Planse	A1_A19.pdf
13_Lot	1_Sagetii_Planse	A20_A33.pdf
14_Lot	1_Sagetii_Nota	proiectantului.pdf
15_Lot	1_Sagetii_Formulare	F1_F3.pdf
16_LOT	1_Caiet	sarcini	.pdf
4_Lot	2_Harniciei_Memroiu	general	si	arhitectura.pdf
1_Lot	2_Harniciei_Autorizatie	de	construire	si	avize.pdf
2_Lot	2_Harniciei_Expertiza.pdf
3_Lot	2_Harniciei_Audit	energetic.pdf



5_Lot	2_Harniciei_Memoriu	rezistenta.pdf
6_Lot	2_Harniciei_Referate	verificare.pdf
7_Lot	2_Harniciei_Prescriptii	tehnice	privind	executia.pdf
8_Lot	2_Harniciei_Program	de	control.pdf
9_Lot	2_Harniciei_Grafic.pdf
10_Lot	2_Harniciei_Plan	SSM.pdf
11_Lot	3_Muzicii_DTOE.pdf
12_Lot	3_Muzicii_Planse	A01_A35.pdf
13_Lot	3_Muzicii_Nota	proiectantului.pdf
14_Lot	3_Muzicii_Formulare	F1_F3.pdf
15_Lot	3_Caiet	sarcini	.pdf
11_Lot	2_Harniciei_DTOE.pdf
12_Lot	2_Harniciei_Planse	A01_A13.pdf
13_Lot	2_Harniciei_Planse	A14_A23.pdf
14_Lot	2_Harniciei_Planse	A24_A27.pdf
15_Lot	2_Harniciei_Plansa	A28.pdf
16_Lot	2_Harniciei_Planse	A29_A34.pdf
17_Lot	2_Harniciei_Nota	proiectantului.pdf
18_Lot	2_Harniciei_Formulare	F1_F3.pdf
19_LOT	2_Caiet	sarcini	.pdf
4_Lot	4_Lacului_Memoriu	general	memoriu	arhitectura.pdf
1_Lot	4_Laculul	Aut	853_27062019.pdf
2_Lot4_Lacului_Expertiza.pdf
3_Lot	4_Lacului_Audit	energetic.pdf
5_Lot	4_Lacului_Memoriu	rezistenta.pdf
6_Lot	4_Lacului_Referate	verificare.pdf
7_Lot	4_Lacului_Prescriptii	tehnice	privind	executiai.pdf
8_Lot	4_Lacului_Program	de	control.pdf
9_Lot	4_Lacului_Grafic.pdf
10_Lot	4_Lacului_Plan	SSM.pdf
4_Lot	5_Pogonici_Memoriu	general	si	de	arhitectura.pdf
1_Lot	5_Pogonici_Autorizatie	13_160120201.pdf
2_Lot	5_Pogonici_Expertiza.pdf
3_Lot	5_Pogonici_Audit	energetic.pdf
5_Lot	5_Pogonici_Memoriu	rezistenta.pdf
6_Lot	5_Pogonici_Referate	de	verificare.pdf
7_Lot	5_Pogonici_Prescriptii	tehnice	privind	executia.pdf
8_Lot	5_Pogonici_Program	de	control.pdf
9_Lot	5_Pogonici_Grafic.pdf
10_Lot	5_Pogonici_Plan	SSM.pdf
DUAE_CERERE_61066.xml

Data
publicarii

23.03.20 Coduri	CPV 45321000-3

Termenul
limita
pentru
depunere:

11.05.20 Pretul	estimativ: 2.265.326,94	RON	-	2.265.326,94	RON



Descriere: Lucrarile	ce	urmeaza	a	fi	realizate	la	cele	5	obiective,	sunt:	izolarea	termică	a	peretilor
exteriori	cu	panouri	sandwich	cu	spumă	poliuretanică	şi	tablă	de	aluminiu,	respectiv	de	10
cm	polistiren	extrudat	la	soclu;	inlocuirea	tamplariei	din	lemn	si	metal	cu	tamplarie	etansa
cu	rama	PVC	si	geamuri	duble	,	tratate	low-e	si	inlocuirea	usilor	de	acces	in	cladire	cu	usi
din	PVC	cu	geam	termoizolant	la	partea	superioara,	iar	la	cea	inferioara	panel	PVC;
inchiderea	balcoanelor	este	similara	cu	cea	de	schimbare	a	tamplariei	si	are	ca	scop
imbunatatirea	aspectului	cladirii	si	a	cresterii	coeficientului	termic;	reabilitarea	termică	a
planşeului	peste	subsol	cu	se	realizează	la	intradosul	planşeului	peste	subsol	cu	un	strat	de
spumă	poliuretanică	de	5	cm	grosime;	reabilitarea	termică	a	planşeului	peste	ultimul	nivel
se	realizează	cu	spumă	poliuretanică	pulverizabilă	de	10cm	grosime	cu	densitatea	de	minim
40	kg/mc,	protejată	cuu	hidroizolaţie	cu	poliuree	rezistentă	la	UV;	Lucrarile	afernte	prezentei
documentatii,	vor	fi	realizate	in	conformitate	cu	prevederile	caietelor	de	sarcini,	a
documetatiei	tehnice	elaborate	pentru	fiecare	lot	in	parte	si	a	legislatiei	in	vigoare.
Termenul	de	realizare	a	lucrarilor	este:	lot1-4,5	luni;	LOT	2-6	luni;	LOT	3-	3	luni;	LOT	4-3	luni;
LOT	5-	4,	5	luni,	iar	perioada	de	garantie	a	acestora	este	de	minim	60	luni	/fiecare	lot	in
parte.	Autoritatea	contractanta	va	raspunde	in	mod	clar	si	complet	tuturor	solicitarilor	de
clarificare	/informatii	suplimentare,	in	a	11-a	zi	înainte	de	termenul	limita	stabilit	pentru
depunerea	ofertelor,	in	conditiile	in	care	solicitarile	se	vor	adresa	cu	cel	putin	20	zile	înainte
de	termenul	limita	stabilit	pentru	depunerea	ofertelor.	Clarificarile	depuse	dupa	acest
termen	nu	vor	mai	fi	luate	in	considerare.


