

Servicii de elaborare documentații tehnico-economice etapa PAC, PTE si detalii de execuție, inclusiv asistență tehnică din partea proiectantului pentru intervențiile cuprinse în proiectul "Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investiții bazate pe Planul de Mobilitate Urbană Durabilă" - Componenta 3 - Infrastructura rutieră

I.D.: 53656524

Documente participare:

- .Studiu topo. - str. Grigore Balan.pdf
- .Studiu . topo. - trotuar str. Pais David.pdf
- .Studiu. Geo.- str. Lunca Oltului str. Lt. Pais David.pdf
- .Studiu. topo. - trotuar str. Lunca Oltului.pdf
- 1. Caiet de sarcini modificat PT pod pietonal pista biciclisti cai de rulare.docx
- 5. Formulare.docx
- Aviz mediu str. Fabricii.pdf
- Aviz mediu str. Grigore Balan.pdf
- Aviz mediu str. Stadionului.pdf
- Aviz Gospodarie a Apelor Pista pentru biciclisti peste Olt.pdf
- Aviz mediu str. Ciucului..pdf
- Aviz mediu trotuar str. Pais David.pdf
- Aviz mediu str. N. Iorga.pdf
- Aviz mediu pista biciclisti pe digul Olt.pdf
- Aviz mediu- pod pietonal peste raul Olt.pdf
- Aviz mediu trotuar str. Lunca Oltului.pdf
- Aviz Politia Rutiera pista bicicl. dig.pdf
- Aviz TEGA Pista pt. biciclisti dig.pdf
- Aviz TEGA pod pietonal peste raul Olt.pdf
- Aviz TEGA str. Ciucului.pdf
- Aviz TEGA str. Fabricii.pdf
- Aviz TEGA str. G. Balan.pdf
- Aviz TEGA str. N. Iorga.pdf
- Aviz TEGA str. Stadionului.pdf
- Aviz TEGA trotuar str. L. Oltului.pdf
- Aviz TEGA trotuar str. Pais David.pdf
- CU nr. 348-05.07.2019 str. Ciucului.pdf
- CU nr. 350-05.07.2019 str. Fabricii.pdf
- CU nr. 351-05.07.2019 str. Stadionului.pdf
- CU nr. 352-05.07.2019 str. Nicolae Iorga.pdf
- CU nr. 353-08.07.2019 Pod pietonal.pdf
- CU nr. 354-08.07.2019 trotuare str. Lunca Oltului.pdf
- CU nr. 355-08.07.2019 str. Grigore Balan.pdf
- CU nr. 359_08.07-2019 trotuare str. Pais David.pdf
- CU nr. 362_09.07.2019 Pista pt. biciclisti.pdf
- Mentinere aviz mediu trotuar str. Pais David.pdf
- Prelungire CU nr.354-2019 str. L. Oltului.pdf
- Prelungire CU nr.362-2019 Pista pt biciclisti.pdf
- Studiu topo. - str. Ciucului.pdf
- Studiu topo. - str. Nicolae Iorga.pdf
- Studiu . Geo. - str. Stadionului.pdf
- Studiu . Geo. -str. Nicolae Iorga str. Fabricii.pdf
- Studiu . topo. - str. Stadionului.pdf
- Studiu de fezabilitate pista pt. biciclisti.pdf
- Studiu geo Pista pt biciclisti dig pe raul Olt.pdf
- Studiu Topo Pista pt biciclisti pe dig raul Olt.pdf
- Studiu. topo. - str. Fabricii.pdf
- DALI pod pietonal.pdf
- draft contr.infr rutiera.doc
- Mentinere aviz mediu pista bicicl. dig.pdf

- Mentinere aviz mediu pod pietonal.pdf
- Mentinere aviz mediu str. Ciucului.pdf
- Mentinere aviz mediu str. Fabricii.pdf
- Mentinere aviz mediu str. G. Balan.pdf
- Mentinere aviz mediu str. N. Iorga..pdf
- Mentinere aviz mediu str. Stadionului.pdf
- Mentinere aviz mediu trotuar str. L. Oltului.pdf
- .Studiu, Geo.-str. Ciucului str. Grigore Balan.pdf
- DALI Strazi si trotuare - parte desenata .pdf
- DALI Strazi si trotuare-parte scrisa .pdf
- Expertiza Pod peste Olt.pdf
- Studiu topo Studiu geo Pod peste Olt.pdf
- FisaDate_DF1104653.pdf
- DUAE_CERERE_101350.xml
- DOC522.pdf
- Norme interne proiectare Primarie .pdf
- Expertiza strazi .pdf
- DALI pod pietonal parte scrisa .pdf.p7s
- DALI pod pietonal Parte desenata_rev.pdf

Data publicarii	27.01.21	Coduri CPV	71322000-1 71322300-4 71356200-0
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	22.02.21	Pretul estimativ:	1.075.415,96 RON - 1.075.415,96 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Obiectivele specifice ale contractului de prestări servicii sunt: - Elaborarea documentațiilor tehnico-economice pentru fazele III si IV (conf. HG907/2016) si furnizarea de asistenta tehnica pe perioada de achiziție a lucrărilor de execuție si pe perioada execuției a lucrărilor, realizată conform planificării stabilite la nivel de Autoritate Contractantă în vederea execuției de lucrări pentru realizarea și punerea în funcțiune. Prin finalizarea prezentei proceduri de achiziție se urmărește semnarea unui contract de prestări servicii pentru elaborarea a 3 seturi de documentații tehnico-economice aferente - PTE+DDE+PAC, conform art. 1, alin. (2) din Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, inclusiv asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada derulării procedurii de achiziție a lucrărilor și pe perioada de execuție a lucrărilor. Documentatiile tehnico-economice vor urmări sa detalieze obiectele de investiție cuprinse in documentațiile tehnice întocmite anterior, anexa la prezenta documentație de achiziție: A. Amenajarea căii de rulare a infrastructurii rutiere pe care circulă transportul public, amenajarea trotuarelor și realizarea unor piste pentru bicicliști; B. Amenajare pistă pentru bicicliști pe digul râului Olt între intersecția pâraului Arcuș cu drumul național DN12 și satul Chilieni; C. Pod pietonal și pentru bicicliști peste râul Olt cu legare piste de bicicliști la strada Lt. Păiș David și Nicolae Iorga. Valoare estimată totală fără TVA a serviciului este de 1075415,96 lei. Termenul pana la care se pot solicita clarificari de la autoritatea contractanta este de 20 zile inainte de data depunere a ofertelor. Termenul pana la care autoritatea contractanta raspunde la solicitarile de clarificari este de 6 zile inainte de data de depunere oferte.
