

## **"Execuție lucrări", în cadrul proiectului "Eficientizare energetică corp C3-Grădinița cu program prelungit nr.60 și Internat LPS"**

I.D.: 48032894

Documente participare:

- FisaDate\_DF1088880.pdf
- caiet de sarcini.pdf
- Formulare.docx
- Model Contract lucrari.docx
- New folder.zip.001
- New folder.zip.002
- New folder.zip.003
- New folder.zip.004
- Piese desenate\_Proiect IDSAI.zip
- PiesedesenateIShidranti.zip
- strategie de contractare.pdf
- Piese desenate\_PSI.zip.001
- Piese desenate\_PSI.zip.002
- Piese desenate\_PSI.zip.003
- Piese desenate\_PTDE.zip.001
- Piese desenate\_PTDE.zip.002
- Piese desenate\_PTDE.zip.003
- PiesedesecateDTAC.zip.001
- PiesedesecateDTAC.zip.002
- PiesedesecateDTAC.zip.003
- PiesedesecateDTAC.zip.004
- DUAЕ\_CERERE\_75159.xml

---

Data publicarii	13.07.20	Coduri CPV	45214100-1
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	30.07.20	Pretul estimativ:	1.934.530,97 RON - 1.934.530,97 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: "Execuție lucrări în cadrul proiectului "Eficientizare energetică corp C3-Grădinița cu program prelungit nr.60 și Internat LPS" prin procedura simplificata organizata conform prevederilor Legii nr. 98/2016 si HGR 395/2016 Propunerea tehnica va fi intocmita conform caietului de sarcini, parte integranta din prezenta documentatie de atribuire. Valoarea estimata execuție lucrări este de 1.934.530,97 lei fără T.V.A., conform devizului general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții: Suma cheltuielilor diverse si neprevazute nu este inclusa în valoarea estimată si reprezinta 10% din cap. 1.2+1.3+2+4 Cheltuielie diverse si neprevazute reprezinta cheltuieli incluse in structura devizului general al obiectivului de investitii, iar utilizarea sumelor aferente acestora se realizeaza, in functie de necesitati, prin incheierea unui act aditional la contractul initial. In acest context, actul aditional va reprezenta expresia aplicarii mecanice a clauzelor contractuale/unei modificari nesubstantiale in conformitate cu dispozitiile art. 221 din Legea nr. 98/2016. Numărul zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 8 zile Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări transmise în termen cu 4 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

---