

"CL1 - Proiectare si executie sistem SCADA si Sistem Integrat de Management Targu Jiu"

I.D.: 60112884

Documente participare:

- FisaDate_DF1121626.pdf
- Cap 0 - OPISFormulare-semnat.pdf
- ANEXE 1-4 la FDA-semnat.pdf
- Cap 1 - Date referitoare la contract-semnat.pdf
- Cap 2 - cerintele EC-semnat.pdf
- Cap 3 - CS Planse-semnat.pdf
- Cap 4 - CS Liste-semnat.pdf
- Cap 5 CS - Inf parte din contract-semnat.pdf
- Cap 6 - Informatii NU parte din contact-semnat.pdf
- DUAE_CERERE_133935.xml
- CL1 - Clarificare din oficiu vizita amplasament-semnat.pdf

Data publicarii	20.08.21	Coduri CPV	45000000-7 42961200-2 71322000-1
Termenul limita pentru depunere:	12.10.21	Pretul estimativ:	5.461.726,90 RON - 5.461.726,90 RON

Descriere: Contractul "CL1 - Proiectare si executie sistem SCADA si Sistem Integrat de Management Targu Jiu" cuprinde proiectarea, ingineria, achiziția, execuția (implicit testarea și punerea în funcțiune) a noului sistem SCADA-DTR aparținând APAREGIO GORJ S.A. precum si integrarea in SCADA-DTR a celor 10 Dispecerate Locale de apa si apa uzata ce urmeaza a fi dezvoltate in aglomerarile urbane din arieratul companiei APAREGIO GORJ S.A.. In conformitate cu strategia APAREGIO GORJ S.A., se doresc a fi implementate un numar de 10 Dispecerate Locale de Apa uzata dupa cum urmeaza: • Dispecerat Local de Apa uzata Motru - DLAu Motru va fi implementat in cadrul SEAU Motru (statie existenta ce urmeaza a fi reabilitata). • Dispecerat Local de Apa uzata Bumbesti Jiu - DLAu Bumbesti Jiu va fi implementat in cadrul Statiei de Pompare Iezureni (existenta). • Dispecerat Local de Apa uzata Tg-Jiu - DLAu Tg-Jiu este defapt actualul Dispecerat Regional (implementat pe POS1), dispecerat care va servi ca si hub de date pentru noul sistem SCADA-DTR Tg-Jiu. • Dispecerat Local de Apa uzata Ticleni - DLAu Ticleni va fi implementat in cadrul SEAU Ticleni (existenta). • Dispecerat Local de Apa uzata Tg. Carbutesti - DLAu Tg. Carbutesti va fi implementat in cadrul SEAU Tg. Carbutesti (existenta). • Dispecerat Local de Apa uzata Novaci - DLAu Novaci va fi implementat in cadrul SEAU Novaci (existenta) care se va reabilita complet. • Dispecerat Local de Apa uzata Pestisani - DLAu Pestisani va fi implementat in cadrul noii Statii de Epurare apa uzata Pestisani. • Dispecerat Local de Apa uzata Tismana - DLAu Tismana va fi implementat in cadrul noii Statii de Epurare apa uzata Tismana. • Dispecerat Local de Apa uzata Turceni - DLAu Turceni va fi implementat in cadrul noii Statii de Epurare apa uzata Turceni, • Dispecerat Local de Apa uzata Rovinari - DLAu Rovinari va fi implementat in cadrul noii Statii de Tratare apa potabila Rovinari (STAP Rovinari). Durata contractului va fi de 36 luni (1080 zile) de la data emiterii ordinelor de incepere a lucrarilor, astfel: 10 luni proiectare (300 zile) + 26 luni (780 zile) executie. Numarul de zile până la care Operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor / candidaturilor este de 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare astfel: - in a 25- a zi inainte de data limita de depunere a solicitarile de clarificari depuse cu 34 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor; - in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a solicitarile de clarificari depuse cu 19 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. DESCRIEREA NIVELURILOR MINIME NECESARE PENTRU EVALUARE SE REGASESTE IN FISIERUL " ANEXE 1-4 la FDA-semnat" ATASAT DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE.

