

„Circuite Secundare si puncte termice aferente extinderii retelei de termoficare, PT. Amplasament str. I.D. Chirescu, colt cu str. Revolutiei, PT. 35, PT. 43, extindere circuit agent primar pe str. Prelungirea Seimeni (intre str. Prelungirea Victoriei si indicator iesirea din localitatea Cernavoda- limita intravilan), ulterior si construire de puncte termice si racorduri Oras Cernavoda”, Proiectare si Executie LOT 1, LOT 2, LOT 3, LOT 4, LOT 5

I.D.: 16520839

Data publicarii	06.12.16	Coduri CPV	45231100-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	21.311.258,00 RON
-------------------	-------------------

Descriere: A) Contractul presupune proiectarea si executia lucrarii „Circuite Secundare si puncte termice aferente extinderii retelei de termoficare, PT. Amplasament str. I.D. Chirescu, colt cu str. Revolutiei, PT. 35, PT. 43, extindere circuit agent primar pe str. Prelungirea Seimeni (intre str. Prelungirea Victoriei si indicator iesirea din localitatea Cernavoda- limita intravilan), ulterior si construire de puncte termice si racorduri Oras Cernavoda”, B) Valoarea estimata a achizitiei 21.311.258,00 lei, din care : LOT 1 – Retele secundare, cladire si instalatii interioare punct termic PT Chirescu in valoare de 7.244.992 ,00 lei din care: a. Executien lucrari: 6.826.043,00 lei, din care: - C+M = 6.216.039,00 lei - Echipamente - 454.604,00 lei - Organizare de santier 2,5 % - 155,400 lei b. Cheltuieli de proiectare - 418.949,00 lei LOT 2 – Retele secundare, cladire si instalatii interioare punct termic PT43 in valoare de 5.201.180,00 lei din care: a. Executien lucrari: 4.851.313,00 lei, din care: - C+M = 4.402.526,00 lei - Echipamente - 338.724,00 lei - Organizare de santier 2,5 % - 110.063,00 lei b. Cheltuieli de proiectare -349.867,00 lei LOT 3 – Retele secundare, cladire si instalatii interioare punct termic PT35 in valoare de 6.495.353, 00 lei din care: a. Executien lucrari: 6.076.404, 00 lei, din care: - C+M = 5.539.035,00 lei - Echipamente - 398.893,00 lei - Organizare de santier 2,5 % - 138.476,00 lei b. Cheltuieli de proiectare -418.949,00 lei LOT 4 – Cladire si instalatii interioare punct termic PT 45 in valoare de 844.861,00 lei din care: a. Executien lucrari: 704.469,00 lei, din care: - C+M = 314.212,00 lei - Echipamente - 382.402,00 lei - Organizare de santier 2,5 % - 7.855,00 lei b. Cheltuieli de proiectare - 140.392,00 lei LOT 5 –Extindere circuit agent primar pe strada Prelungirea Seimeni (intre str. Prelungirea Victoriei si indicator iesirea din localitatea Cernavoda- limita de intravilan, ulterior si construire puncta termice si racorduri, in valoare de 1.524.872, 00 lei din care: a. Executien lucrari: 1.395.622,00 lei, din care: - C+M = 1.361.583,00 lei - Echipamente -0,00 lei - Organizare de santier 2,5 % - 34.039,00 lei b. Cheltuieli de proiectare -129.250,00 lei