

Furnizarea de echipamente cu montaj pentru obiectivul de investiții "Stații de reîncărcare a vehiculelor electrice în Municipiul Botoșani"

I.D.: 103150859

Documente participare:

- ATR-1005236434-17.07.2023.pdf
- ATR-1005654872-30.04.2024 statiile 13-14 piata viilor.pdf
- ATR-1005732026-13.08.2024 statiile 5 si 6 teatrul M eminescu.pdf
- FisaDate_DF1226715.pdf
- 4. Clauze contractuale.PDF
- ATR-1005198368-17.05.2023.PDF
- ATR-1005198304-17.05.2023 - STATIA 1 si 2.pdf
- ATR-1005198483-17.05.2023.PDF
- ATR-1005202218-23.05.2023.PDF
- ATR-1005228912-05.07.2023.pdf
- ATR-1005232147-10.07.2023.pdf
- 3. Formulare Retea statii.docx
- Caiet de sarcini statii de reincarcare Botosani.PDF
- Botosani PTh SSV.pdf
- DUAE_CERERE_299191.xml
- Contestatie BOTOSANI CN1073556 blurat.PDF

Data publicarii	24.09.24	Coduri CPV	31681500-8 45262210-6 45310000-3
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	29.10.24	Pretul estimativ:	3.139.807,86 RON - 3.139.807,86 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Municipiul Botosani a semnat cu Administrația Fondului pentru Mediu Contractul de Finanțare nr. 298/GES/19.12.2023, privind realizarea obiectivului de investiții "Stații de reîncărcare a vehiculelor electrice în Municipiul Botoșani", derulat prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic, desfășurat prin Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Administrația Fondului pentru Mediu. Obiectul contractului îl reprezintă realizarea următoarelor obiective conform proiectului tehnic anexat: - Prelucrarea terenului pentru aplatizarea curbilor de nivel abrupte, taluzarea și compactarea pământului; - Înființare/Amenajarea căilor de acces pentru autovehicule; - Amenajarea unui număr de 2 locuri de parcare pentru fiecare stație de reîncărcare; - Turnarea unei fundații de beton pentru fiecare stație; - Încadrarea în fundația de beton a tijelor filetate de ancorare ale stației; - Instalarea stației de reîncărcare și punerea în funcțiune; - Instalarea tabloului electric; - Racordarea stației de încărcare la tabloul electric; - Racordarea stației de reîncărcare la punctul de transformare adiacent, conform fișei de soluție a distribuitorului de energie electrică; - Instalarea elementelor de signalistică și identitate vizuală. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 20. În masura în care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate autoritatii contractante în termenul de la punctul I.3, termenul limita în care autoritatea contractanta va raspunde în mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare este a 11-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
