

Servicii de proiectare, execuție lucrări și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor pentru obiectivul de investiții: "Complex Corecțional Penitenciarul Târgu Mureș"

I.D.: 78052137

Documente participare:

- Strategia de contractare rev 1 semnat.pdf
- Caiet de sarcini PTh Executie Lucrari TgMS rev 1 semnat.pdf
- Raspuns la solicitarea de clarificare nr. 3 - 18.01.2023 - semnat.pdf
- Clarificare_Oficiu_Automata_DF1166312.pdf
- Raspuns la solicitarea de clarificare nr. 2 - 10.01.2023 - semnat.pdf
- Raspuns la solicitarea de clarificare nr. 2 - 10.01.2023 - semnat-1.pdf
- Raspuns la solicitarea de clarificare nr. 1.pdf
- EN1042620.docx
- Parte DESENATA ARH Ref Verificare SSI Corectional-16-31 - semnat.pdf
- Parte DESENATA I INCENDIU Ref Verificare SSI Corectional - semnat.pdf
- Parte DESENATA IE Ref Verificare SSI Corectional-1-12 - semnat.pdf
- Parte DESENATA IE Ref Verificare SSI Corectional-13-25 - semnat.pdf
- CU Avize la SF - semnat.pdf
- Parte DESENATA ARH SF Corectional - semnat.pdf
- Documentatie ridicare Topo - semnat.pdf
- Studiu Geo SF Corectional - semnat.pdf
- Parte DESENATA REZ SF Corectional - semnat.pdf
- Formular 12 - Solicitari clarificari - semnat.docx
- Formular 13 - Acord asociere - semnat.docx
- Formular 14 - Imputernicire - semnat.docx
- Formular 15 - Acord de subcontractare - semnat.docx
- Formular 11 - Anexa la oferta financiara - semnat.docx
- Formular 1 - Declaratie conflict de interese - semnat.docx
- Formular 2 - Angajament tert sustinator - semnat.docx
- Formular 3 - Declaratie asociati subcontractanti - semnat.docx
- Formular 4 - Declaratie mediu - semnat.docx
- Formular 5 - Declaratie prelucrare date cu caracter personal - semnat.docx
- Formular 6 - Propunerea tehnica - semnat.docx
- Formular 7 - Experti cheie - semnat.docx
- Formular 8 - Declaratie de disponibilitate - semnat.docx
- Formular 9 - Angajament privind resursele umane - semnat.docx
- Formular 10 - Oferta financiara - semnat.docx
- Studiu regenerabile Corectional - semnat.pdf
- Caiet de sarcini PTh Executie Lucrari TgMS - semnat.pdf
- Model Contract Proiectare Executie Correctional PTg Mures - semnat.pdf
- FisaDate_DF1166312.pdf
- Exp Th Dep Carb PC1 SF Corectional - semnat.pdf
- Anexa 14 SSI Corectional - semnat.pdf
- ANEXA A Detalierea calc SSI Corectional - semnat.pdf
- Aviz de principiu SSI Corectional - semnat.pdf
- Parte DESENATA ARH Ref Verificare SSI Corectional-1-15 - semnat.pdf
- AVIZ CTE OMJ - semnat.pdf
- Parte DESENATA IG si Sis Vert SF Corectional - semnat.pdf
- Parte DESENATA IE SF Corectional - semnat.pdf
- Parte DESENATA IS SF Corectional - semnat.pdf
- Parte DESENATA IT SF Corectional - semnat.pdf
- Memoriu Tehnic SF Corectional - semnat.pdf
- DUAE_CERERE_204412.xml

Data publicarii 06.12.22 Coduri CPV 45210000-2 71322000-1

Termenul limita pentru depunere: 01.02.23 Pretul estimativ: 19.428.113,77 RON - 19.428.113,77 RON

Descriere: Prezenta procedura de atribuire contribuie direct la implementarea Subactivitatii 1.4.4 din cadrul proiectului "CORRECTIONAL". Obiectul contractului ce urmează a fi atribuit prin achiziție publică conform prevederilor legale în vigoare, constă în îndeplinirea de către ofertantul desemnat câștigător, a următoarelor activități: A. Servicii privind proiectarea lucrărilor • Proiectul tehnic de execuție și detalii de execuție (PTh+DDE+CS); • Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (P.A.C.); • Proiectul de organizare a execuției lucrărilor (P.O.E.); • Documentații tehnice pentru obținerea tuturor avizelor/acordurilor/autorizațiilor solicitate prin certificatul de urbanism și necesare în vederea obținerii autorizației de construire; în cazul în care va apărea necesitatea obținerii unui nou aviz sau prelungirea unui aviz existent, obținut la faza de studiu de fezabilitate, antreprenorul va întocmi și va depune documentația necesară obținerii avizelor, fără costuri suplimentare. De asemenea, taxele necesare obținerii avizelor vor fi suportate de către Antreprenor; • Devizul general actualizat la această fază de proiectare, inclusiv listele cu cantități de lucrări și prețuri unitare. La momentul solicitării Autorizației de construire va trebui ca Devizul general la această fază de proiectare să fie avizat de CTE al Administrației Naționale a Penitenciarelor și aprobat prin OMJ de către ordonatorul principal de credite (Ministerul Justiției); • Scenariul de securitate la incendiu. B. Servicii privind asistența tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor • Asistență tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor; • Asistență tehnică pentru fiecare fază determinantă; • Acordare asistență tehnică suplimentară, la solicitarea Autorității Contractante; • Elaborare program de urmărire a comportării lucrării în timp; • Elaborarea documentației as-built (proiect tehnic de execuție actualizat la data finalizării lucrărilor); • Participarea la recepția lucrărilor. C. Execuție de lucrări • Executarea tuturor lucrărilor de construcții și instalații aferente construcțiilor propuse conform documentațiilor tehnice, care vor include și: • Lucrările de organizare de șantier; • Achiziționarea și montajul tuturor echipamentelor tehnologice și funcționale care necesită montaj și punerea în funcțiune a acestora; • Recepția la terminarea lucrărilor, respectiv întocmire raport la terminarea executiei lucrărilor; • Proiect "as-built" pentru obiectivul de investiții; • Autorizări ISCIR, puneri în funcțiune, calibrări, verificări; • Elaborarea certificatului de performanță energetică, anexă la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor; • Recepția finală a lucrărilor; • Programul de urmărire a comportării lucrării în timp; • În conformitate cu legislația în vigoare, Autoritatea contractantă impune o garanție pentru execuția lucrărilor de 5 ani. internațională și îndeosebi europeană în domeniu.
