
"Achizitie servicii proiectare si executie lucrari pentru realizarea obiectivului de investitii: REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE, ECHIPARE SCOALA GIMNAZIALA NR. 1, MALU SPART, Cod SMIS 120351"

I.D.: 53190395

Documente participare:

- FisaDate_DF1103961.pdf
- 2. Caiet de sarcini.pdf
- 4. Formulare V3 .docx
- 5. Clauze contractuale V3.docx
- 6. Sectiunea formulare tehnic V3 .docx
- Audit Energetic.pdf
- Expertiza tehnica.pdf
- SF parte desenata I.pdf
- SF parte desenata II.pdf
- SF parte desenata III.pdf
- SF parte scrisa II.pdf
- SF partea scrisa I.pdf
- Studiu geotehnic.pdf
- DUAE_CERERE_100335.xml
- EN1025429.docx
- Plan situatie_mobilare..pdf
- Schita Corp C4..pdf
- Ridicare topo finala semnat.pdf
- 4. Formulare rev_26.01.2020.docx
- Raspuns consolidat-26.01.2021..pdf

Data publicarii	07.01.21	Coduri CPV	45214220-8
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	03.02.21	Pretul estimativ:	4.334.179,55 RON - 4.334.179,55 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Proiectarea lucrărilor Întocmire Proiect Tehnic și detalii de execuție, documentații tehnice necesare în vederea obținerii acordurilor, avizelor și autorizațiilor, caiete de sarcini pe specialități, antemasuratori și liste de cantități de lucrări, elaborare certificat de performanță energetică final, Planul de securitate și sănătate, Documentația as-built și asigurarea asistenței tehnice pe parcursul execuției lucrărilor. Execuția lucrărilor Proiectul de investiții constă în execuția lucrărilor de reabilitare/modernizare și extindere la imobilul Școala Gimnazială nr. 1 Malu Spart. OBIECT : CORP C2 – REABILITARE SI EXTINDERE - Reabilitarea și Modernizarea clădirii, Extinderea prin supraetajare a clădirii , Refuncționalizare spațiilor interioare , Echiparea clădirii , Reabilitarea termică a anvelopantei, Înlocuirea tamplăriei interioare și exterioare, Reabilitarea finisajelor interioare , Desfaceri de elemente de anvelopanta și structurale pentru realizarea extinderii , Realizarea închiderilor , a compartimentărilor interioare și a finisajelor interioare și exterioare ale extinderii , Lucrări de recompartimentare necesare adaptării spațiilor interioare la cerințele funcționale actuale, Lucrări de asigurare a accesibilității persoanelor cu handicap , Lucrări cu rolul de conformare a clădirii în raport cu cerințele esențiale de calitate conform legii, Intervențiile structurale de desfacere sau completări a unor goluri în zidăria existentă , Intervențiile structurale premergătoare realizării structurii extinderii , Intervențiile structurale de tip reparație pentru zonele deteriorate , Lucrări de intervenție de tip consolidare , Lucrări de realizare a structurii extinderii / supraetajării . Modernizarea instalației de încălzire existentă : o Lucrări la sistemul de preparare a apei calde pentru încălzire Lucrări la sistemul de distribuție a apei calde pentru încălzire; Lucrări la nivelul consumatorilor (corpurile de încălzire); Lucrări rezultate din propunerile de refuncționalizare interioară Modernizarea instalației de apă caldă de consum o Lucrări la sistemul de preparare a apei calde de consum Lucrări la sistemul de distribuție a apei calde de consum Lucrări la nivelul consumatorilor cu apă caldă de consum (lavoare) Lucrări rezultate din propunerile de refuncționalizare interioară Modernizarea instalației electrice o Lucrări la sistemul de distribuție cu energie electrică; Lucrări la nivelul consumatorilor (corpurile de iluminat , întrerupătoare, prize, echipamente); Realizarea unei instalații de ventilație mecanică locală în grupurile sanitare Realizare instalații de detecție și avertizare incendiu interior OBIECT : CORP C4 – DESFIINTARE Se propune desfiintarea acestui corp de clădire pentru a face posibilă construirea corpului C2. OBIECT: AMENAJARI EXTERIOARE Reabilitarea platformelor carosabile și pietonale, Realizarea unui teren de sport, Reabilitarea împrejuririi - gard și accese Dotarea cu mobilier urban, Reamenajarea spațiilor verzi. Reabilitarea rețelelor de instalații din incintă. Nr zile în care AC răspunde la toate solicitările de clarificări este în a 6 zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Nr. de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 12
