
I.D.:	87341145

Executarea	lucrărilor	pentru	Renovarea	energetică	a	blocurilor
de	locuinte	din	Oraşul	Negreşti	Oaş,	judeţul	Satu	Mare	in	cadrul
obiectivului	de	investitii	Lot	3	"Renovare	energetică	a	blocurilor
de	locuinţe	din	oraşul	Negreşti	Oaş	LOT	3"
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CAIET	DE	SARCINI.pdf
DRAFT	CONTRACT.pdf
Formulare_proiectare	PNRR	Blocuri.doc
DUAE_CERERE_240068.xml

Data
publicarii

25.09.23 Coduri	CPV 45321000-3	45310000-3

Termenul
limita
pentru
depunere:

12.10.23 Pretul	estimativ: 10.960.064,86	RON	-	10.960.064,86	RON



Descriere: În	cadrul	acestei	proceduri	de	achizitie	autoritatea	contractanta	doreste	încheierea
contractului	de	lucrări	pentru	executia	lucrărilor	la	obiectivele	de	investiţii	"Renovare
energetică	a	blocurilor	de	locuinţe	din	oraşul	Negreşti	Oaş	LOT	3".	Informatii	detaliate	cu
privire	la	solutiile	adoptate	pentru	executia	lucrarilor	precum	şi	cantitatile	şi	categoriile	de
lucrari	care	se	solicita	a	fi	executate,	sunt	cuprinse	in	PT-ul	pus	la	dispozitie	de	autoritatea
contractantă	în	cadrul	procedurii	licitaţiei	deschise	online,	ce	va	fi	derulată	pe	SEAP.
Valoarea	estimată	globala	este	de	10.960.064,86	lei	fara	TVA,	iar	valoarea	estimata	a
fiecarui	bloc	în	parte	este:	•	Aleea	Trandafirilor,	bl.	10-Renovare	energetică-1.205.249,22	lei
din	care:	Capitolul	4-Cheltuieli	pentru	investitia	de	baza-1.189.758,07	lei	Capitolul	5.1-
Organizare	de	santier	15.491,15	lei	•	Aleea	Trandafirilor,	bl.	11-Renovare	energetică-
1.235.074,43	lei	din	care:	Capitolul	4-Cheltuieli	pentru	investitia	de	baza-1.219.583,28	lei
Capitolul	5.1-Organizare	de	santier	15.491,15	lei	•	Aleea	Trandafirilor,	bl.	12-Renovare
energetică-1.235.074,43	lei	din	care:	Capitolul	4-Cheltuieli	pentru	investitia	de	baza-
1.219.583,28	lei	Capitolul	5.1-Organizare	de	santier	15.491,15	lei	•	Aleea	Trandafirilor,	bl.
14-Renovare	energetică-1.235.074,43	lei	din	care:	Capitolul	4-Cheltuieli	pentru	investitia	de
baza-1.219.583,28	lei	Capitolul	5.1-Organizare	de	santier	15.491,15	lei	•	Aleea	Trandafirilor,
bl.	15-Renovare	energetică-1.205.249,22	lei	din	care:	Capitolul	4-Cheltuieli	pentru	investitia
de	baza-1.189.758,07	lei	Capitolul	5.1-Organizare	de	santier	15.491,15	lei	•	Aleea
Trandafirilor,	bl.	17-Renovare	energetică-1.235.074,43	lei	din	care:	Capitolul	4-Cheltuieli
pentru	investitia	de	baza-1.219.207,54	lei	Capitolul	5.1-Organizare	de	santier	15.866,89	lei	•
Aleea	Trandafirilor,	bl.	18-Renovare	energetică-1.235.074,43	lei	din	care:	Capitolul	4-
Cheltuieli	pentru	investitia	de	baza-1.219.583,28	lei	Capitolul	5.1-Organizare	de	santier
15.491,15	lei	•	Str.	Victoriei,	bl.	28-Renovare	energetică-1.214.808,57	lei	din	care:	Capitolul
4-Cheltuieli	pentru	investitia	de	baza-1.199.317,42	lei	Capitolul	5.1-Organizare	de	santier
15.491,15	lei	•	Str.	Victoriei,	bl.	37-Renovare	energetică-910.536,45	lei	din	care:	Capitolul	4-
Cheltuieli	pentru	investitia	de	baza-895.045,30	lei	Capitolul	5.1-Organizare	de	santier
15.491,15	lei	•	Str.	Livezilor,	bl.	1-Renovare	energetică-248.849,25	lei	din	care:	Capitolul	4-
Cheltuieli	pentru	investitia	de	baza-234.730,99	lei	Capitolul	5.1-Organizare	de	santier
14.118,26	lei	Numărul	de	zile	pana	la	care	se	pot	solicita	clarificari	înainte	de	data	limita	de
depunere	a	ofertelor:	10	zile.	Autoritatea	contractanta	va	raspunde	tuturor	solicitarilor	de
clarificari	transmise	în	a	7	zi	înainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.	La	solicitarile	de
clarificari	venite	dupa	termenul	limita	indicat	mai	sus,	autoritatea	contractanta	îşi	rezerva
dreptul	de	a	nu	formula	raspuns.


