
SUSPENDATA - Proiectare si Executie la obiectivul de investitii "EXTINDERE SI MODERNIZARE SPITAL ORASENESC BREZOI" judetul Valcea

I.D.: 107206941

Documente participare:

- Audit energetic_Brezoi.pdf
- DALI Extin Moder Spital BREZOI.pdf
- FisaDate_DF1232855.pdf
- HCL 134 din 26 10 2023 Spital orasenesc.pdf
- Formulare procedura.doc
- Aviz Apavil-22112024142826.pdf
- aviz DSP.pdf
- Aviz Mediu.pdf
- caiet de sarcini spital Brezoi.pdf
- certificat urbanism.pdf
- Expertiza Spital Brezoi REV1.pdf
- Prelungire certificat urbanism.pdf
- Contract-proiectare-si-executie-.doc
- DUAE_CERERE_310669.xml

Data publicarii	20.12.24	Coduri CPV	45215140-0 45310000-3 71322000-1 79933000-3
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	08.01.25	Pretul estimativ:	155.155.461,98 RON - 155.155.461,98 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---

Descriere: Obiectivul principal privind realizarea acestei investiții este îmbunătățirea infrastructurii de sănătate prin orice mijloace posibile. Beneficiarul dorește îmbunătățirea infrastructurii de sănătate pentru Spitalul Orășenesc din Brezoi pentru a răspunde cerințelor legislative și reglementărilor tehnice valabile la acest moment precum și creșterea performanței energetice a clădirii. Obiectivul principal îl reprezintă extinderea și consolidarea construcției în așa fel încât să ofere suficiente spații dimensionate conform normativului construcțiilor spitalicești - mărirea holurilor și a ușilor saloanelor și cabinetelor. Se va studia soluția optimă pentru reabilitare și extindere (și pe orizontală, și pe verticală). Prin lucrările de investiție se urmărește satisfacerea cerințelor esențiale de calitate în construcții dar și atingerea parametrilor tehnici specifici prevăzuți în normativele de proiectare în vigoare, aplicabile în soluțiile tehnice propuse. Ca urmare a situației prezentate este necesară și oportună realizarea lucrărilor de intervenție asupra Corpului C12, cu scopul de a oferi suficiente spații dimensionate conform normativului construcțiilor spitalicești. Astfel, proiectul de față propune îmbunătățirea infrastructurii de sănătate a Spitalului Orășenesc din Brezoi. Valoarea estimată a contractului este de 155.155.461,98 lei fara TVA conform indicatorilor tehnico economici - Devizul General al obiectivului aprobat în ședința de HCL format din capitolele: CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică 5.584.980,16 lei 3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor 260.000,00 lei 3.5.6. Proiect Tehnic și Detalii de Execuție 4.942.980,16 lei fara TVA 3.8. Asistența tehnică din partea proiectantului 382.000,00 lei fara TVA CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investiția de bază 147.897.179,57 lei 4.1. Construcții și instalații 83.665.112,58 lei 4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 1.934.617,43 lei 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj 62.297.449,56 lei CAPITOLUL 5. Organizare de șantier 1.673.302,25 lei 5.1. Organizare de șantier 1.673.302,25 lei "Cheltuieli diverse și neprevăzute" înseamnă o sumă reprezentând procentul de maxim 2 % din valoarea oferită aferentă lucrărilor de C+M, reglementat de art. 221 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, destinat acoperirii eventualelor modificări aparute pe parcursul derulării contractului, necuprinse în lucrările contractate inițial și prețului contractual, modificări ce pot fi incidente în perioada de valabilitate a contractului și nu reprezintă modificări substanțiale ale acestuia și care se plătesc Antreprenorului, numai cu aprobarea Achizitorului și nu necesită aplicarea unei proceduri de atribuire. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 15 zile. Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări înainte cu 10 zile de data limită de depunere a ofertelor.
