

Proiectare - faza adaptare la amplasament, executie lucrari si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivele de investitii Pachet 40 lot 1-3, repectiv: LOT 1- Sala de sport cu tribuna 180 locuri, comuna Sansimion, judetul Harghita; LOT 2- Sala de sport cu tribuna 180 locuri, comuna Sotanga, str. Constantin Brancoveanu, nr. 296, judetul Dambovita; LOT 3- Sala de sport cu tribuna 180 locuri, comuna Golesti, str. Caprioarei, nr. 17C1, judetul Vrancea;

I.D.: 35757148

Documente participare:

- 7-SCN1042931.zip

Data publicarii	09.05.19	Coduri CPV	45200000-9
Termenul limita pentru depunere:	03.06.19	Pretul estimativ:	23.123.316,00 RON - 23.123.316,00 RON

Descriere: Proiectare - faza adaptare la amplasament, executie lucrari si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivele de investitii Pachet 40 lot 1-3, repectiv: LOT 1- Sala de sport cu tribuna 180 locuri, comuna Sansimion, judetul Harghita; LOT 2- Sala de sport cu tribuna 180 locuri, comuna Sotanga, str. Constantin Brancoveanu, nr. 296, judetul Dambovita; LOT 3- Sala de sport cu tribuna 180 locuri, comuna Golesti, str. Caprioarei, nr. 17C1, judetul Vrancea; Valoare estimata lot 1- 7.707.772 lei fara TVA; Valoare estimata lot 2- 7.707.772 lei fara TVA; Valoare estimata lot 3- 7.707.772 lei fara TVA Valorile de mai sus sunt în conformitate cu Devizul general întocmit de proiectant și aprobat prin Ordinul MDRAP nr.1461/02.04.2019 si a inscrierii obiectivului in lista obiectivelor de investitii care se realizeaza pe baza Proiectului Pilot prin Ordinul MDRAP nr. 4919/24.05.2018 - LOT 1; Valorile de mai sus sunt în conformitate cu Devizul general întocmit de proiectant și aprobat prin Ordinul MDRAP nr.1461/02.04.2019 si a inscrierii obiectivului in lista obiectivelor de investitii care se realizeaza pe baza Proiectului Pilot prin Ordinul MDRAP nr. 4919/24.05.2018 - LOT 2; Valorile de mai sus sunt în conformitate cu Devizul general întocmit de proiectant și aprobat prin Ordinul MDRAP nr.1461/02.04.2019 si a inscrierii obiectivului in lista obiectivelor de investitii care se realizeaza pe baza Proiectului Pilot prin Ordinul MDRAP nr. 5721/19.09.2018 - LOT 3 Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 10 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare, este in a 6 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.