

Execuția lucrărilor de construire pentru “ închiderea definitivă a depozitului de deșuri nepericuloase Timiș-Triaj și înființare spațiu verde pentru zonă de agrement ”

I.D.: 104888289

Documente participare:

- Anexa 1 DEVIZ GENERAL la Propunere financiara Formularul 3 Anexa la CS - semnat.pdf
- IH-PS-01. Plan de situatie - conducta de descarcare - semnat.pdf
- Anexa 1 DEVIZ GENERAL la Propunere financiara Formularul 3.docx
- IH-PL-01 Profil longitudinal - conducta de descarcare - semnat.pdf
- MODEL ACORD CONTRACTUAL depozit Timis Triaj semnat.pdf
- 02. Sectiuni transversale tip -semnat.pdf
- 02. Plan situatie - Imprejmuire -semnat.pdf
- 2. Caiet de sarcini - ape pluviale -semnat.pdf
- 2. Fise tehnice -semnat.pdf
- 2. Program de faze -semnat.pdf
- 03. Sectiune caracteristica armare zid de sprijin -semnat.pdf
- 03. Sectiuni proiectate -semnat.pdf
- 3. Caiet de sarcini - beton monolit -semnat.pdf
- 3. Instructiuni de urmarie in timp -semnat.pdf
- 04. Detalii imprejmuire -semnat.pdf
- Caiet de sarcini - depoz deseuri nepericuloase - semnat.pdf
- CF 182586 - semnat.pdf
- CU 2728 prelungit - semnat.pdf
- Decizie expropriere - semnat.pdf
- FisaDate_DF1230249.pdf
- SECTIUNEA FORMULARE DEPOZIT TIMIS-TRIAJ - NEPERICULOASE - semnat.pdf
- SECTIUNEA FORMULARE DEPOZIT TIMIS-TRIAJ - NEPERICULOASE.docx
- 04. Profil longitudinal drum perimetral -semnat.pdf
- 4. Caiet de sarcini - lucrari de terasamente -semnat.pdf
- 4. Caiet de sarcini - sapatari si umpluturi -semnat.pdf
- 4. Studiu geotehnic 2021 -semnat.pdf
- 05. Confectie metalica plan fundatii poarta auto -semnat.pdf
- 05. Profil longitudinal drum de inspectie -semnat.pdf
- 5. Caiet de sarcini piatra sparta pentru fundatii -semnat.pdf
- 5. Studiu Hidrogeologic -semnat.pdf
- 06. Confectie metalica plan fundatii poarta -semnat.pdf
- 06. Profil longitudinal drum de inspectie -semnat .pdf
- 6. Caiet de sarcini consolidare a terasamentelor gabioane -semnat.pdf
- 6. Certificat atesatare - studii hidro -semnat.pdf
- 07. Profil longitudinal drum de inspectie -semnat.pdf
- 7. Studiu de coexistenta cu aviz -semnat.pdf
- 0. Referat de verificare - Canalizare -semnat.pdf
- 0. Referat de verificare - sistematizare -semnat.pdf
- 01. Plan de incadrare in zona -semnat.pdf
- 01. Plan de situatie - sistematizare -semnat.pdf
- 01. Plan situatie - Amplasare zid de sprijin -semnat.pdf
- 1. Coperta Borderou Memoriu General -semnat.pdf
- 1. Coperta foarde de capat memoriu general PTE -semnat.pdf
- 1. Coperta borderou Memoriu colectare si evacuare ape pluviale -semnat.pdf
- 1. Coperta borderou Memoriu Sistematizare -semnat.pdf
- 02. Plan de situatie - general -semnat.pdf
- Aviz ANIF Kronstadt - semnat.pdf
- Aviz Compania Apa - semnat.pdf
- Aviz Distrigaz - semnat.pdf
- Aviz SGA actualizat - semnat.pdf
- 09. Armare gabion tip 2 -semnat.pdf
- 08. Armare gabion tip 1 -semnat.pdf
- 10. Armare gabion tip 3 -semnat.pdf
- Grafic executie - semnat.pdf
- Extras plan cadastral - semnat.pdf

- DET-02. Detaliu sprijiniri - semnat.pdf
- DET-01. Detali sapatara pentru pozare conducte - semnat.pdf
- DET-03. Detaliu camin de vizitare - semnat.pdf
- DET-04. Detaliu camin tangential pentru conducte pafsin - semnat.pdf
- DET-05. Detaliu gura de varsare - semnat.pdf
- DET-06. Descarcare apa pluviala de pe taluzuri - semnat.pdf
- DET-07. Detaliu put monitorizare - semnat.pdf
- Acord mediu actualizat -semnat.pdf
- Anexa la CS - Formular propunere tehnica -semnat .pdf
- Decizie expropriere - semnat-1.pdf
- DUAE_CERERE_306039.xml
- MODEL ACORD CONTRACTUAL REVIZUIT- depozit Timis Triaj semnat.pdf
- CLARIFICARE DIN OFICIU - VIZITA AMPLASAMENT.docx

Data publicarii	31.10.24	Coduri CPV	45000000-7 45262600-7
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	16.12.24	Pretul estimativ:	77.519.749,25 RON - 77.519.749,25 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Obiectul contractului de lucrari de tip "executie" ce urmeaza a fi atribuit consta in executie lucrări având ca obiect execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții "Închiderea definitivă a depozitului de deșeuri nepericuloase Timiș-Triaj și înființare spațiu verde pentru zonă de agrement ". Descrierea detaliata a lucrarilor de constructie ce vor face obiectul contractului de achizitie publica se regaseste in cadrul Caietului de sarcini, in Proiect si a documentelor subsecvente acestuia, publicate odata cu prezentul anunt de participare. Operatorii economici vor putea solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire cu 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire, in a 8-a zi dinainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
