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Descriere: Pentru	a	satisface	cerintele	normativelor	FIFA,	în	vigoare,	necesare	integrarii	stadionului
UTA	în	circuitul	european,	este	necesara	realizarea	unei	structuri	independente	care	va
acoperi	cele	patru	pachete	de	gradene	care	vor	delimita	functional	cele	patru	zone	majore
ale	stadionului:	tribuna	oficiala,	tribuna	2,	peluza	nord,	peluza	sud.	Tribuna	oficiala	va
contine	toate	spatiile	necesare	bunei	functionari	a	stadionului	si	va	avea	un	numar	de	2798
locuri	(S	utila=1438	mp).	Tribuna	2	va	avea	un	numar	de	3982	locuri	(S	utila=	385	mp).
Peluza	nord	va	contine	grupuri	sanitare	si	spatii	anexe	cu	rol	tehnic	sau	nealocate
functional	si	va	avea	un	numar	de	2902	locuri	(	Sutila=	215,40	mp).	Peluza	sud	este
structurata	la	nivelul	parterului	în	doua	zone	distincte,	una	publica	pentru	crearea	de
grupuri	sanitare	si	spatii	anexe	si	o	zona	privata	cuprinzând	spatii	de	cazare.	Peluza	sud	are
si	2	etaje	din	care:	etajul	1	care	va	contine	23	unitati	de	cazare	si	etajul	2	va	fi	alocat	unor
terase	cu	belvedere.	Peluza	sud	va	avea	un	numar	de	2902	locuri	(S	utila=	510,49	mp).	În
vederea	realizarii	obiectivului	propus	sunt	necesare:-	lucrari	pregatitoare	cum	sunt	cele	de
demolare	a	unor	cladiri,	de	dezafectare	a	unor	instalatii	precum	si	de	degajare	si	igienizarea
terenului-	lucrari	de	constructii	a	peluzelor,	a	tribunelor	si	a	acoperisului	spatial-	lucrari
exterioare	în	incinta	si	an	afara	incintei	stadionului	UTA	(trotuare,	platforme	pietonale,	alei
carosabile	si	altele)-	realizarea	ultilitatilor	în	incinta	si	în	afara	incintei	stadionului	UTA.-
servicii	de	proiectare	specializata	care	constau	în	modificarea	si	completarea	proiectului
tehnic	cu	partea	de	structura	a	acoperisului	general,	a	gradenelor	si	a	corpului	P+2,
conform	caietului	de	sarcini	pentru	tema	de	proiectare.-	studiu	geotehnicÎn	cadrul
constructiilor	de	peluze	si	tribune	sunt	necesare	atât	lucrari	de	arhitectura,	de	rezistenta,
de	instalatii	electrice	sanitare,	HVAC	si	termice	cât	si	dotarea	acestora	cu	scaune.	Terenul
de	fotbal	va	fi	dotat	cu	garduri	modulate	de	protectie.	Stadionul	va	fi	dotat	si	cu	tabela	de
marcaj,	sigla	luminoasa	si	altele.Valoarea	estimata	a	contractului	este	de	29.967.591,20	de
lei	(lucrari-suma	de	29.615.591,20	lei	si	servicii	de	proiectare	-suma	de	352.000	lei).
Procentul	de	7%	din	valoarea	estimata	a	contractului	reprezinta	valoarea	estimata	a
cheltuielilor	diverse	si	neprevazute	respectiv	suma	de	2.097.731,38	lei(	7%	din	valoarea
estimata	a	contractului	fara	diverse	si	neprevazute).	Valoarea	estimata	totala	a	contractului
este	de	32.065.322,58	lei


