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MODERNIZARE	STRAZI	IN	COMUNA	OGRADA,	JUD.	IALOMITA.

Data
publicarii

06.12.16 Coduri	CPV 45233120-6

Pretul
estimativ:

1.769.513,00	RON 	 	

Descriere: Executie	lucrari	pentru	obiectivul	de	investitii	incluse	in	lista	de	investitii	a	bugetului	comunei
Ograda.	Loturi	1	si	2.	Strazile	ce	se	propun	a	se	moderniza	au	o	lungime	totala	de	3231m	cu
la?ime	de	5m	/	4m	/3,5m	/	3m	/	2m,	astfel:	str	Rovine,	str	Blaj,	str	Oituz,	str	Grivi?ei,	str	Unirii,
str	Matei	Basarab,	str	?tefan	cel	Mare,	str	George	Bacovia,	str	Decebal,	str	Marin	Preda	Val
tot	estimata	a	contractelor	de	lucrari:	Val	tot	estimata	a	contractelor	este	de	1.769.513,94
lei	fara	TVA,	rezultata	din	insumarea	valorilor	estimate	ale	celor	2	loturi	echivalent	a
395.590,07	euro	(curs	BNR	publicat	in	data	de	15.04.2016	–	1	euro	=	4,4731	lei,	valoare)
formata	din:	-	Cap	4	din	devizul	general	-	cheltuieli	pentru	investitia	de	baza	-	cons	si	inst	-
1.751.994,00	lei;	-	Cap	5.1.	din	devizul	general	–	org	de	sant	-	0,00	lei;	-	Cap	5.3.	din	devizul
general	-	diverse	si	neprevazute,	aferente	lucrarilor	(procent	de	1	%	conform	devizului
general	întocmit	de	proiectant	–	17.519,94	lei;	Valoarea	contractului	fara	diverse	si
neprevazute:	1.751.994,00	lei	1.	Val	estim	Lot	1	–	Modernizare	strazi	in	comuna	Ograda	–
zona	Ograda	Gara,	judetul	Ialomita	-	este	de	827.321,30	lei	fara	TVA,	compusa	din:	-
cheltuieli	pentru	investitia	de	baza	=	819.130	lei	-	org	de	sant	=	0	lei,	cheltuieli	pentru
diverse	si	neprevazute,	aferente	lucrarilor	(procent	de	1	%)	-	8.191,3	lei.	2.Val	estim	Lot	2	–
Modernizare	strazi	in	comuna	Ograda	-	zona	Ograda	Sat,	judetul	Ialomita	-	este	de
942.192,64	lei	fara	TVA,	compusa	din:	-	cheltuieli	pentru	investitia	de	baza	=	932.864	lei	-
org	de	sant	=	0	lei,	cheltuieli	pentru	diverse	si	neprevazute,	aferente	lucrarilor	(procent	de
1	%)	-	9.328,64	lei.	Facem	precizarea	ca:	la	nivelul	propunerii	financiare,	fiecare	operator
economic	va	cuprinde,	ca	element	constitutiv	si	distinct	al	acesteia,	valoarea	rezultata	în
urma	aplicarii	procentului	de	diverse	si	neprevazute	(de	1%)	comunicat	de	autoritatea
contractanta	Se	va	avea	in	vedere	ca	potrivit	art.5.3	lit.a	din	HG28/2008	aplicarea
procentului	(de	1%	)	pentru	cheltuielile	diverse	si	neprevazute	se	va	face	la	valoare
propunerii	financiare	depuse	(fara	diverse	si	neprevazute).	Din	suma	prevazuta	în	oferta
pentru	cheltuieli	diverse	si	nepravazute,	se	suporta,	fara	aplicarea	unei	proceduri	de
atribuire,	acele	cheltuieli	care	provin	din	clauze	de	variatie,	pentru	art	care	au	fost	initial
ofertate	de	operatorii	economici	si	care	au	fost	cunoscute	de	toti	participantii	la	procedura
de	atribuire.	Astfel	atunci	când	se	constata	în	urma	masuratorilor	efectuate	în	timpul
executiei,	diferente	între	cantitatile	initial	estimate	si	cele	real	executate,	aceste	diferente
vor	putea	fi	decontate	pe	baza	pretului	unitar	din	cadrul	propunerii	financiare	din	valoarea
aferenta	a	cheltuielilor	diverse	si	nepravazute	din	contract	(in	limita	acestora),	dupa
certificarea	acestor	diferente	de	catre	proiectant,	dirigintele	de	santier,	autoritatea
contractanta.


