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Descriere: Sectorul	de	drum	analizat	este	cuprins	între	Primaria	Umbraresti	şi	localitatea	Silistea
respectiv	km	1+962,00	÷	km	7+222,00,	în	lungime	de	5,260	km.	În	plan	de	Situaţie	Traseul
în	plan	respectă	amplasamentul	existent,	elementele	geometrice	(aliniamente,	curbe,	pas
proiectare,	declivitaţi)	sunt	proiectate	pentru	viteza	de	40	KM/h,	conform	STAS	863/85.	În
profil	longitudinal	Sistemul	de	referinţă	altimetric	este	corespunzător	cu	cel	al	ridicării
topografice.	Cotele	proiectate	în	profil	longitudinal	şi	transversal	s-au	stabilit	ţinând	cont	de
cotele	proiectate	ale	construcţiei,	de	cotele	străzii	existente	cu	care	se	voa	racorda	Traseul
in	plan	urmareste	drumul	DC	58	existent,	avind	aliniamente	de	lungimi	diferite	cuprinse	intre
12ml	si	906	ml	si	curbe	cu	raze	de	25m	la	450	m.	Declivităţile	în	prifil	longitudinal	ale
drumului	sunt	cuprinse	între	0,01%	si	7,11%.	În	secţiune	transversală	Sectorul	de	drum	are
parte	carosabilă	de	5.50m	şi	doua	acostamente	de	0.75m,	conform	cu	Ordinul	Ministerului
Transportului	nr.1296/2017	pentru	aprobare	Normelor	tehnice	privind	proiectarea,
construirea	si	modernizarea	drumurilor.	Structura	rutieră	va	avea	urmatoarea	alcatuire:	-
covor	asfaltic	din	BAPC	16	4	cm	-	existent:	o	strat	uzura	BAPC	16	4	cm	o	strat	de	binder
BADPC25	5	cm	o	strat	de	lidonit	15	cm	o	strat	balast	de	riu	15-20	cm	Pantele	transversale	s-
au	adoptat	cu	valori	cuprinse	intre	1.0%	şi	5.0%	pe	carosabilul	şi	ȋn	dreptul	intersecţiilor	cu
drumurile	laterale,	care	va	avea	stratul	de	uzură	realizat	din	îmbrăcăminte	asfaltică.	Pentru
descărcarea	apelor	pluviale	de	pe	carosabil	Varianta	constructiva	de	realizare	a	investiţiei
Lucrările	proiectate	se	vor	executa	în	următoarea	succesiune	:	o	semnalizarea	lucrărilor	şi
delimitarea	zonei	de	lucru;	o	realizarea	reparatiilor	suprafetelor	degradate	şi	gropi	cu	BADPC
22,4	(plombari);	o	realizarea	îmbrăcăminţilor	din	mixturi	asfaltice	pe	carosabil	covor	asfaltic
din	BAPC	16	4	cm;	o	realizarea	reparaţiilor	la	acostamentele	drumului;	o	Realizarea
racordarilor	imbracamintii	asfaltice	la	drumurile	laterale;	o	realizarea	marcajelor;	o	recepţia
la	terminarea	lucrărilor.	Atât	pentru	materialele	ce	se	vor	încorpora	în	lucrare	cât	şi	pentru
utilajele	de	construcţii	sau	echipamentele	de	lucru	se	vor	rezerva	şi	asigura	spaţiile
necesare,	având	în	vedere	ordinea	tehnologică	de	execuţie.	Trasarea	lucrărilor	Trasarea	pe
teren	a	lucrărilor	se	va	face	de	personalul	specializat,	dotat	cu	aparatura	corespunzătoare,
pe	baza	proiectului.	Elementele	de	trasare	ale	aliniamentelor	şi	curbelor	de	racordare	ale
drumului	cât	şi	dimensiunile	şi	modul	de	amplasare	sunt	prezentate	pe	planul	de	situaţie	şi
in	pofilele	longitudinale	şi	transversale.	Cotele	de	înălţimi	vor	fi	transmise	cu	nivelă
topografică	sau	cu	alte	mijloace	de	măsurare.	Protejarea	lucrărilor	executate	si	a
materialelor	din	şantier	Protejarea	lucrărilor	executate	si	a	materialelor	din	şantier	cade	în
sarcina	integrală	a	executantului.	Executantul	asigură	depozitarea	şi	paza	corespunzătoare,
pe	toata	perioada	execuţiei	şi	supravegherea	tuturor	lucrărilor	în	desfăşurare.	Organizarea
de	şantier	Având	în	vedere	că	lucrările	se	execută	în	intravilanul	localităţii,	organizarea	de
şantier	nu	ridică	probleme	speciale.	Construcţiile	necesare	organizării	de	şantier	vor	fi
amplasate	in	perimetrul	amplasamentului.	Executantul	este	obligat	sa	asigure	realizarea
construcţiilor	provizorii	necesare	desfăşurării	in	condiţii	optime	a	execuţiei	lucrărilor,
activităţii	de	supraveghere	precum	si	depozitarii	temporare	a	materialelor	necesare	realizării
prezentului	proiect.	Proiectul	de	organizare	de	şantier	va	fi	întocmit	de	executantul	lucrării.
Curăţenia	pe	şantier	se	va	menţine	zilnic,	de	către	executant,	astfel	încât	să	nu	afecteze
construcţiile	din	vecinătate	si	circulaţia	în	zonă.	Pe	timpul	lucrărilor	se	vor	lua	masuri
organizatorice	pentru	prevenirea	degajării	prafului	si	pentru	reducerea	la	minim	a
zgomotelor.	Menţiuni	privind	execuţia	şi	exploatarea:	Se	vor	respecta	reglementările	privind
asigurarea	împotriva	surpării	pământului,	prezentate	în	Caietul	de	sarcini	din	prezenta
documentaţie	tehnică,	precum	şi	normele	se	siguranţa	şi	securitatea	muncii	prevăzute	de
reglementările	în	vigoare.	La	săpare	se	va	ţine	cont	de	existenţa	reţelelor	în	zonă,	pentru
care,	în	prealabil,	au	fost	emise	avize	favorabile	înaintea	începerii	lucrării,	avize	cerute	prin
Certificatul	de	Urbanism.	Atât	pentru	materialele	ce	se	vor	încorpora	în	lucrare	cât	şi	pentru
utilajele	de	construcţii	sau	echipamentele	de	lucru	se	vor	rezerva	şi	asigura	spaţiile
necesare	–	având	în	vedere	ordinea	tehnologică	de	execuţie.	Alimentarea	cu	apă	şi	energie
electrică	pentru	executarea	lucrărilor	se	va	asigura	din	reţelele	existente,	după	obţinerea
acordurilor	de	la	administratorii	acestora.	Lucrările	proiectate	nu	necesită	noi	utilităţi	pentru
exploatare.	Referitor	la	prevenirea	şi	stingerea	incendiilor	-	PSI,	pe	durata	execuţiei	se	vor
lua	măsurile	necesare	conform	reglementărilor	în	vigoare,	pentru	eliminarea	oricărui
potenţial	risc	de	producere	a	incendiilor,	acordându-se	o	atenţie	specială	depozitării	şi
manipulării	materialelor	combustibile,	hidrocarburi,	vopseluri,	ş.a.m.d.	Prin	normativul	P188,
referitor	la	Norme	Generale	PSI,	căile	de	acces	pentru	autospecialele	de	intervenţie	în	caz
de	incendiu	necesită	un	gabarit	de	3.80	m	lăţime	şi	4.30	m	înălţime.	Lăţimea	proiectată	a
drumurilor	în	faza	de	exploatare	îndeplineşte	această	condiţie.	În	faza	de	execuţie	se	vor	lua
măsurile	necesare	pentru	asigurarea	acestei	cerinţe.	De	asemenea,	pe	durata	execuţiei,	se
vor	lua	măsuri	de	asigurare	a	accesului	mijloacelor	de	intervenţii	rapide	pentru	urgenţe
medicale,	de	securitate	a	populaţiei	sau	de	intervenţii	la	reţelele	de	utilităţi.




