

## **Proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări aferente proiectului: "Modernizarea rețelelor de distribuție a energiei termice la consumatorii finali din municipiul Craiova - Faza I"**

I.D.: 101907980

### Documente participare:

- 2316.AIP.TUC.RET.BORDEROU\_DESENATE\_L1-semnat.pdf.p7s
- 2316.AIP.TUC.RET.DALI\_MEMORIU DALI L1-semnat.pdf.p7s
- 2316.AIP.TUC.RET.DALI01.Parti desenate L1-semnat.pdf.p7s
- 2316.AIP.TUC.RET.L1\_DG\_PT\_L1\_sol 1\_REV01-semnat.pdf.p7s
- Aviz Distrigaz Sud-semnat.pdf.p7s
- Aviz DJPCD-semnat.pdf.p7s
- Aviz Orange Plan-semnat.pdf.p7s
- Aviz Orange-semnat.pdf.p7s
- Aviz RDSRCS-semnat.pdf.p7s
- FisaDate\_DF1223191.pdf
- Acord contractual-semnat.doc.p7s
- APM dolj-semnat.pdf.p7s
- Aviz Biroul Rutier-semnat.pdf.p7s
- Aviz CAO-semnat.pdf.p7s
- Aviz CNCF-semnat.pdf.p7s
- Aviz DEO-semnat.pdf.p7s
- Documentatie de atribuire caiet de sarcini cu anexe-semnat.pdf.p7s
- Aviz SEC-semnat.pdf.p7s
- Aviz STS-semnat.pdf.p7s
- Aviz TrE-semnat.pdf.p7s
- Certificat de urbanism-semnat.pdf.p7s
- conditii generale-semnat.docx.p7s
- conditii specifice-semnat.docx.p7s
- Declaratie-semnat.pdf.p7s
- formulare modele-semnat.doc.p7s
- VTM.Expertiza Parti desenate L1-semnat.pdf.p7s
- VTM.Expertiza Parti scrise L1-semnat.pdf.p7s
- VTM.Raport Expertiza tehnica L1-semnat.pdf.p7s
- DUAE\_CERERE\_294612.xml
- Resemnate-semnat.7z
- Clarificare\_Oficiu\_Automata\_CN1072485.pdf

---

Data publicarii	26.08.24	Coduri CPV	45231111-6 71242000-6 71356200-0
-----------------	----------	------------	----------------------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	15.10.24	Pretul estimativ:	133.479.649,33 RON - 133.479.649,33 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---

---

Descriere: Proiectul presupune urmatoarele etape: Etapa I. Servicii de proiectare aferente proiectului "Modernizarea rețelelor de distribuție a energiei termice la consumatorii finali din municipiul Craiova - Faza I" Etapa II. Servicii de asistență tehnică (din partea proiectantului) aferente proiectului "Modernizarea rețelelor de distribuție a energiei termice la consumatorii finali din municipiul Craiova - Faza I" Etapa III. Execuție lucrări aferente proiectului "Modernizarea rețelelor de distribuție a energiei termice la consumatorii finali din municipiul Craiova - Faza I"

---