

SUSPENDATA - Lucrări De Consolidare Alunecare De Teren De Pe Dc 140, Punctul Poiana Lungă, Comuna Măldărești, Județul Vâlcea

I.D.: 82180009

Documente participare:

- S20040818211-semnat.pdf
- S20040818210-semnat.pdf
- S20040818200-semnat.pdf
- S20040818080-semnat.pdf
- S20040818050-semnat.pdf
- S20040818231-semnat.pdf
- S20040818230-semnat.pdf
- S20040818225-semnat.pdf
- S20040818224-semnat.pdf
- S20040818223-semnat.pdf
- S20040818222-semnat.pdf
- S20040818221-semnat.pdf
- S20040818220-semnat.pdf
- S20040818215-semnat.pdf
- S20040818214-semnat.pdf
- S20040818213-semnat.pdf
- S20040818212-semnat.pdf
- 2. CAIET DE SARCINI-semnat.pdf
- 3. INSTRUCIUNI OFERTANTI-semnat.pdf
- 4. FORMULARE-semnat.docx
- 5. MODEL CONTRACT_EXECUTIE-semnat.docx
- Declaratie PERS. FCT.DEC-semnat.doc
- FisaDate_DF1179576.pdf
- DUAE_CERERE_223446.xml

Data publicarii	18.05.23	Coduri CPV	45246200-5
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	02.06.23	Pretul estimativ:	5.283.584,03 RON - 5.283.584,03 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Valoarea totala estimata pentru achizitia de lucrari este de 5.283.584,03 lei fara TVA formata din: • Constructii si instalatii: 5.179.984,34 lei fara TVA • Organizare de santier - Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier: 103.599,69 lei fara TVA C+M 5.283.584,03 lei fara TVA Termenul la care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este cu 6 zile inainte de data limita de depunerea a ofertelor. In acest sens, se va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari transmise cu 10 zile inainte de data limita de depunerea a ofertelor
