

Lucrări de amenajare și modernizare imobil Agenția Galați

I.D.: 51823618

Documente participare:

- FisaDate_DF1100506.pdf
- Tehnic_SEAP_M73.zip-semnat.002
- Tehnic_SEAP_M73.zip-semnat.001
- Tehnic_SEAP_M73.zip-semnat.003
- Tehnic_SEAP_M73.zip-semnat.004
- Tehnic_SEAP_M73.zip-semnat.005
- Tehnic_SEAP_M73.zip-semnat.006
- Tehnic_SEAP_M73.zip-semnat.007
- Tehnic_SEAP_M73.zip-semnat.008
- Tehnic_SEAP_M73.zip-semnat.009
- Tehnic_SEAP_M73.zip-semnat.010
- 479_autorizatia_DA_SEAP-semnat.pdf
- Caiet de sarcini_Lucrari_M73_2020_DP_F_SEAP-semnat.pdf
- D_Formular_Propunere tehnica_Lucrari_Ag. Galati_final-semnat.pdf
- D_Formulare_PS_Lucrari_Galati-semnat.DOCX
- DUAЕ_CERERE_93829.xml

Data publicarii	23.11.20	Coduri CPV	45212350-4
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	12.01.21	Pretul estimativ:	22.918.537,43 RON - 26.342.341,63 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Execuție de lucrări pentru realizarea obiectivului "Lucrări de amenajare și modernizare imobil Agenția Galați". Imobilul Agenției Galați este înscris în lista monumentelor istorice având codul GL-II-m-B-03047 și în conformitate cu prevederile art. 36 (1), lit. b, ale Legii 422/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Anexei Direcției pentru Cultură a județului Galați a Ministerului Culturii nr. 1007/12.05.2015 cuprinzând obligațiile privind folosința monumentului istoric, Banca Națională a României, în calitate de proprietar al acestui imobil are obligația să asigure efectuarea lucrărilor de conservare, consolidare, restaurare, reparații curente și de întreținere a acestora în condițiile legii. Conform Devizului general, elaborat de proiectant, valoarea estimată a lucrărilor la faza P.Th.+D.E. este de 26.342.341,63 lei fără T.V.A. în care este cuprinsă și valoarea cheltuielilor diverse și neprevăzute. Pentru lucrări - valoarea estimată a contractului care urmează să fie atribuit: Valoarea estimată a lucrărilor de execuție care urmează să fie achiziționate de pe piață și care reprezintă, ca atare, obiectul contractului de execuție lucrări supus procedurii: 26.342.341,63 lei fără T.V.A, din care: cheltuieli cu investiția de bază: 22.918.537,43 lei; cheltuieli diverse și neprevăzute : 3.423.804,20 lei; Valoarea cheltuielilor diverse și neprevăzute, stabilit conform legislației incidente, este cuprinsă în bugetul proiectului (devizul general elaborat de proiectant), scopul acestei sume reprezentând resursele financiare necesare implementării modificărilor nesubstanțiale ce pot fi efectuate, cu respectarea prevederilor art. 221 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice. Valoarea totală estimată a procedurii ce urmează a fi demarată, prevăzută la poziția M-73-2020, fără "diverse și neprevăzute": 22.918.537,43 lei fără TVA. Valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit nu cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute precizată în bugetul proiectului, acestea putând fi accesate, după caz, în funcție de necesități, prin modificarea contractului în condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.