

Lucrări de conservare-restaurare și valorificare a colecțiilor muzeului național de antichități - "Casa Macca" - Institutul de Arheologie Vasile Pârvan, str. Henri Coandă nr. 11, sector 1 București, cod LMI B-II-m-A-18440, denumită în continuare "Casa Macca".

I.D.: 45727056

Documente participare:

- Arhitectura.part12.rar
- Arhitectura.part11.rar
- Arhitectura.part13.rar
- Arhitectura.part14.rar
- Arhitectura.part15.rar
- Arhitectura.part16.rar
- Arhitectura.part17.rar
- Arhitectura.part18.rar
- Arhitectura.part19.rar
- Arhitectura.part20.rar
- Arhitectura.part21.rar
- Arhitectura.part22.rar
- Arhitectura.part23.rar
- Arhitectura.part24.rar
- Arhitectura.part25.rar
- Componente artistice.part1.rar
- Componente artistice.part2.rar
- Componente artistice.part3.rar
- Componente artistice.part4.rar
- Componente artistice.part5.rar
- Componente artistice.part6.rar
- Rezistenta.part2.rar
- Rezistenta.part4.rar
- Rezistenta.part3.rar
- Devize fara valori.pdf.part1.rar
- Devize fara valori.pdf.part2.rar
- Devize fara valori.pdf.part3.rar
- Instalatii.part01.rar
- Instalatii.part02.rar
- Instalatii.part03.rar
- Instalatii.part04.rar
- Instalatii.part05.rar
- Instalatii.part06.rar
- Instalatii.part07.rar
- Instalatii.part08.rar
- Rezistenta.part1.rar
- Arhitectura.part02.rar
- Arhitectura.part03.rar
- Arhitectura.part04.rar
- Arhitectura.part05.rar
- Arhitectura.part06.rar
- Arhitectura.part07.rar
- Arhitectura.part08.rar
- Arhitectura.part09.rar
- Arhitectura.part10.rar
- 2.2 Contract executie lucrari_final.docx
- Studii de fundamentare.part01.rar
- Studii de fundamentare.part02.rar
- Studii de fundamentare.part03.rar
- Studii de fundamentare.part04.rar
- Studii de fundamentare.part05.rar
- Studii de fundamentare.part06.rar

- Studii de fundamentare.part07.rar
- Studii de fundamentare.part08.rar
- Studii de fundamentare.part09.rar
- Studii de fundamentare.part10.rar
- 2. Caiet sarcini_Casa Macca.pdf
- 2.1 Formulare Casa Macca.docx
- 2.3 Autorizatie Construire finala prelungita.pdf
- 2.4 Aviz 51.pdf
- 2.5 Aviz 141.pdf
- 2.6 Aviz 13.pdf
- 3. Declaratie_Casa Macca.pdf
- FisaDate_DF1082124.pdf
- Studii de fundamentare.part12.rar
- Studii de fundamentare.part11.rar
- Studii de fundamentare.part13.rar
- Studii de fundamentare.part14.rar
- Studii de fundamentare.part15.rar
- Studii de fundamentare.part16.rar
- Arhitectura.part01.rar
- DUAE_CERERE_63779.xml
- 02_Planse arhitectura.pdf.part1.rar
- 02_Planse arhitectura.pdf.part2.rar
- 02_Planse arhitectura.pdf.part3.rar
- 02_Planse arhitectura.pdf.part4.rar
- EN1018705.docx
- EN1018797.docx

Data publicarii	21.04.20	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	25.05.20	Pretul estimativ:	17.355.945,00 RON - 17.355.945,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Contract de executare lucrările de conservare - restaurare și valorificare a colecțiilor Muzeului Național de Antichități - "Casa Macca", Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", înscrisă în Lista Monumentelor Istorice 2015 la nr. 712, cod B-II-m-A-18440 cu denumirea Casa Macca - Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Str. Coandă Henri 11 sector 1, Municipiul București, datare sfârșitul sec. XIX, incluse în Programul Național de Restaurare 2020. Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a condiționa semnarea contractului de alocarea creditelor bugetare în anul 2020, de către ordonatorul principal de credite - Ministerul Culturii, dar nu mai târziu de 3 luni de la finalizarea procedurii, respectiv desemnarea câștigătorului. În caz contrar se va proceda la anularea procedurii de atribuire. Durata de execuție a lucrărilor va fi de 48 luni de la data atribuirii contractului, implicit emiterea ordinului de începere a lucrărilor. Ofertantul declarat câștigător se obligă să își însușească contractul, parte din documentația de atribuire, în integralitatea sa, prevederile contractuale din cadrul acestuia neputând fi modificate pe perioada de derulare a acestuia.
