

Adaptare la teren a liniilor de masurare ce urmeaza a fi instalate prin proiectul SCADA la NOD TEHNOLOGIC PALTIN - Reabilitare SCV PALTIN

I.D.: 7724343

Documente participare:

- L 05 dwgLayout2.dwf.p7m
- L 06.dwf.p7m
- R01.dwf.p7m
- R83.dwf.p7m
- R105.dwf.p7m
- Alimentare cu e. e..dwf.p7m
- C. D.schema monofilara.dwf.p7m
- CS SCV Paltin Alimentare cu e. esemnat.pdf
- 607E 04 Calcul Puteri.dwf.p7m
- 607E 01 Instalatii electrice Nod Paltin TEGModel.dwf.p7m
- CS Asemnat.pdf
- Assembly Paltinsemnat.pdf
- 607E 03 Schema monofilara.dwf.p7m
- 607E 06 AAR.dwf.p7m
- 607E 02 Zonare Nod Paltin TEGModel.dwf.p7m
- CS SCV Paltin Instalatii electricesemnat.pdf
- detaliu montaj teci pt traductor de temperaturasemnat.pdf
- Detaliu Montaj Traductor de presiunesemnat.pdf
- detaliu montaj traductor de temperaturasemnat.pdf
- jurnalsemnat.pdf
- plan de amplasamentsemnat.pdf
- SAD607A200820120A1semnat.pdf
- Scheme electrice TITLU CSsemnat.pdf
- Sectiune 11semnat.pdf
- Sectiune 22semnat.pdf
- Sectiune 33semnat.pdf
- Sectiune 44semnat.pdf
- Sectiune 55semnat.pdf
- Sectiune 66semnat.pdf
- Sectiune 77semnat.pdf
- Sectiune 88semnat.pdf
- SEFCA607A20120semnat.pdf
- TradNivRezervorsemnat.pdf
- pl. nr. 35semnat.pdf
- pl. nr. 36semnat.pdf
- pl. nr. 4semnat.pdf
- PROGR.CALIT.PALTINsemnat.pdf
- pl. nr. 5semnat.pdf
- PLAN DE SEC. SANT.paltinsemnat.pdf
- pl. nr. 9semnat.pdf
- pl. nr. 14semnat.pdf
- pl. nr. 13semnat.pdf
- PROIECT TEH.Trav.pr.SercaiaPaltin. Repairedsemnat.pdf
- pl. nr. 7semnat.pdf
- pl. nr. 31semnat.pdf
- pl. nr. 30semnat.pdf
- pl. nr. 3semnat.pdf
- pl. nr. 32semnat.pdf
- pl. nr. 33semnat.pdf
- pl. nr. 18semnat.pdf
- pl. nr. 3.1semnat.pdf
- pl. nr. 15semnat.pdf
- pl. nr. 12semnat.pdf
- pl. nr. 34semnat.pdf
- pl. nr. 16semnat.pdf

- pl. nr. 17semnat.pdf
- pl. nr. 8semnat.pdf
- pl. nr. 19semnat.pdf
- pl. nr. 6semnat.pdf
- pl. nr. 21semnat.pdf
- pl. nr. 20semnat.pdf
- pl. nr. 22semnat.pdf
- pl. nr. 23semnat.pdf
- pl. nr. 24semnat.pdf
- pl. nr. 25semnat.pdf
- pl. nr. 26semnat.pdf
- pl. nr. 27semnat.pdf
- pl. nr. 28semnat.pdf
- A N T E M A S U R A T O A R Esemnat.pdf
- Amplasamentsemnat.part1.rar
- Amplasamentsemnat.part2.rar
- Amplasamentsemnat.part3.rar
- BORD.DEVIZE POD PALTINsemnat.pdf
- BORDEROU C.S.semnat.pdf
- BORDEROU DESENE PALTINsemnat.pdf
- Borderou P.Tsemnat.pdf
- C.S.PALTINpodsemnat.pdf
- CS SISTEM ANTIEFRACTIE SI SUPRAVEGHERE VIDEO NT PALTINsemnat.pdf
- EXTRASE RESURSEsemnat.pdf
- FORMULARUL F1semnat.pdf
- FORMULARUL F2semnat.pdf
- FORMULARUL F3semnat.pdf
- pl. nr. 1semnat.part1.rar
- pl. nr. 1semnat.part2.rar
- pl. nr. 1semnat.part3.rar
- pl. nr. 10semnat.pdf
- pl. nr. 11semnat.pdf
- III Sectiunea Formularesemnat.pdf
- IV Model Contractsemnat.pdf
- FisaDate_No95466_IP.pdf
- 607E 05 Aparataj.dwf.p7m

Data publicarii	05.06.13	Coduri CPV	45231221-0
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	27.06.13
----------------------------------	----------

Descriere: Adaptare la teren a liniilor de masurare ce urmeaza a fi instalate prin proiectul SCADA la NOD TEHNOLOGIC PALTIN - Reabilitare SCV PALTIN. - Valoarea totala estimata in valoare de 8.131.777,00 lei (din care 774.496,00 lei diverse si neprevazute).
