

Servicii de proiectare, execuție lucrări și asistență tehnică din partea proiectantului privind obiectivul de investiții "ÎMBUNĂȚIREA FONDULUI CONSTRUIT PENTRU DGPI - RENOVARE INTEGRATĂ IMOBIL RĂZOARE "RĂZOARE GREEN" COD PROIECT C5-B1-11" cu finanțare din fondurile Europene aferente Planului National de Redresare și Reziliență PNRR/2022/C5/2/B1/1, Componenta 5- Valul renovării

I.D.: 83105734

Documente participare:

- PARTE DESENATA_rar.part1.rar.p7e
- PARTE DESENATA_rar.part2.rar.p7e
- PARTE SCRISA.rar.p7e
- 1-26.05.2023 - Caiet de sarcini-Razoare.docx.p7e
- 2-26.05.2023 - Anexa la Formularul de oferta centre cost-Razoare.doc.p7e
- 3-26.05.2023 - CENTRE_COST-Razoare.xlsx.p7e
- 4-26.05.2023 - Contract Anexa 2 HG1-2018-Razoare.docx.p7e
- 5-26.05.2023 - Formulare DGPI - PEXE-Razoare.docx.p7e
- FisaDate_DF1181030.pdf
- DUAE_CERERE_225715.xml
- 8 INSTALATII.rar
- 7 ARHITECTURA.rar
- 6 PARTE SCRISA.rar
- DA pt SEAP Razoare Green.rar
- Clarificare din oficiu Razoare-signed.pdf
- EN1046468.docx
- 6-28.06.2023 - Clarificare din oficiu-mod cs-semnata.pdf
- EN1046912.docx

Data publicarii	08.06.23	Coduri CPV	45453000-7 09331200-0 45300000-0 45321000-3 45400000-1 45421100-5 71250000-5 71314300-5 71315400-3 71321200-6 71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	10.07.23	Pretul estimativ:	29.845.962,14 RON - 29.845.962,14 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Servicii de proiectare, execuție lucrări și asistență tehnică din partea proiectantului privind obiectivul de investiții "ÎMBUNĂTĂȚIREA FONDULUI CONSTRUIT PENTRU DGPI – RENOVARE INTEGRATĂ IMOBIL RĂZOARE "RĂZOARE GREEN" COD PROIECT C5-B1-11" cu finanțare din fondurile Europene aferente Planului National de Redresare și Reziliență PNRR/2022/C5/2/B1/1, Componenta 5- Valul renovării Valoarea estimata este de 29.845.962,14 lei, fără TVA, si este compusa din: - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică – 1.060.866,71 lei - Cheltuieli pentru investitia de baza: 27.785.099,00 lei - Capitolul 5 și 6 – Alte cheltuieli – 999.996,43 lei Valoarea estimată a contractului nu cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute. Modificarea contractului de achiziție publică, în cursul perioadei sale de valabilitate, se face în condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului în cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decât în cazurile și condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispozițiile legii. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, termenul limită până la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achiziție publică are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 12 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă stabilește termenul limită în care va răspunde tuturor solicitărilor de clarificări sau informații suplimentare: cu 6 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.
