

Executie lucrari pentru obiective de investitii incluse in „Subprogramul lucrari în prima urgen?a” - Pachet 11 Lot 1-3, respectiv: Lot 1 - Lucrari de executie pentru “Consolidare terasamente pe DC31, Valea Pojarului, Km 5+265 - Km 5+415, Comuna Bustuchin, Judet Gorj” Lot 2 - Lucrari de executie pentru “Refacere si modernizare strazi calamitate in Comuna Firluig, Judet Caras-Severin” Lot 3 - Lucrari de executie pentru “Consolidare drum strada lazului, Sat Horpaz, Comuna Miroslava, Judetul Iasi”

I.D.: 27961972

Documente participare:

- 7-427994.zip

Data publicarii	08.05.18	Coduri CPV	45233140-2
Termenul limita pentru depunere:	30.05.18	Pretul estimativ:	6.673.060,00 RON

Descriere: Executie lucrari pentru obiective de investitii incluse in „Subprogramul lucrari în prima urgen?a” - Pachet 11 Lot 1-3, Lot 1 - Lucrari de executie pentru “Consolidare terasamente pe DC31, Valea Pojarului, Km 5+265 - Km 5+415, Comuna Bustuchin, Judet Gorj” Lot 2 - Lucrari de executie pentru “Refacere si modernizare strazi calamitate in Comuna Firluig, Judet Caras-Severin” Lot 3 - Lucrari de executie pentru “Consolidare drum strada lazului, Sat Horpaz, Comuna Miroslava, Judetul Iasi” Valoarea estimata a contractelor este de 6.673.060,00 fara TVA, rezultata din insumarea valorilor estimate ale celor 3 loturi (detaliate in anexa B). Valoarea estimata Lot 1-1.696.081,00 lei fara TV, Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza=1.679.171,00 lei; Capitolul 5-Subcapitolul 5.1 Organizare de santier = 16.910,00 lei; Valoarea estimata Lot 2-3.138.469,00 lei fara TVA, Capitolul 4 - cheltuieli pentru investitia de baza = 3.067.803,00 lei; Capitolul 5 - Subcapitolul 5.1 Organizare de santier = 70.666,00 lei; Valoarea estimata Lot 3-1.838.510,00 lei fara TVA, Capitolul 4 - cheltuieli pentru investitia de baza = 1.820.300,00 lei; Capitolul 5-Subcapitolul 5.1 Organizare de santier = 18.200,00 lei; Valorile de mai sus sunt în conformitate cu Devizele generale întocmite de proiectant și aprobate prin Ordinul MDRAP nr. 367/23.03.2016, Ordinul MDRAPFE nr. 6892/22.11.2017 și Ordinul MDRAP nr. 6887/22.11.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii care se realizeaza pe baza „Subprogramului lucrari în prima urgen?a”. Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 16 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare cu 10 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

