

**Executie lucrari pentru obiective de investitii incluse in  
"Subprogramul lucrari în prima urgenta" - Pachet 35 Lot 1-2,  
respectiv: Lot 1 - "Refacere si modernizare drumuri calamitate  
in comuna Horlesti judetul Iasi" si Lot 2 - "Lucrari de reabilitare  
drum de interes local, Dealul Costestilor sat Costesti, punct  
Anghel, comuna Costesti, judetul Valcea "**

I.D.: 49369960

Documente participare:

- FisaDate\_DF1093464.pdf
- Contract executie 03.06.2020.doc
- dt LOT 1 Horlesti - IASI.part1.rar
- dt LOT 1 Horlesti - IASI.part2.rar
- dt LOT 1 Horlesti - IASI.part3.rar
- dt LOT 2 - Costesti - Valcea.rar
- Formulare.doc
- DUAE\_CERERE\_81483.xml
- raspuns clarificari p35 se.docx

---

Data publicarii	03.09.20	Coduri CPV	45233140-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	23.09.20	Pretul estimativ:	3.713.289,47 RON - 3.713.289,47 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari pentru obiective de investitii incluse in "Subprogramul lucrari în prima urgenta" - Pachet 35 Lot 1-2, respectiv: Lot 1 - "Refacere si modernizare drumuri calamitate in comuna Horlesti judetul Iasi" si Lot 2 - "Lucrari de reabilitare drum de interes local, Dealul Costestilor sat Costesti, punct Anghel, comuna Costesti, judetul Valcea " Valoarea estimata este de 3.713.289,47 lei fara TVA, rezultata din insumarea valorilor estimate ale celor 2 loturi. Valoarea estimata pentru Lotul 1 este de 3.258.917,61 lei fara TVA, fiind compusa din: - Cheltuieli pentru investitia de baza (cap. 4) - 3.226.917,61 lei; - Alte cheltuieli - organizare de santier (subcap. 5.1.) - 32.000 lei Valoarea estimata pentru Lotul 2 este de 454.371,86 lei fara TVA, fiind compusa din: - Cheltuieli pentru investitia de baza (cap. 4) - 447.657 lei; - Alte cheltuieli - organizare de santier (subcap. 5.1.) - 6.714,86 lei din care subcap. 5.1.1. - Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier - 4.476,57 lei si subcap. 5.1.2. - Cheltuieli conexe organizarii de santier - 2.238,29 lei; Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 10 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare, este in a 6 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.