
I.D.:	96283929

SUSPENDATA	-	Proiectare	şi	execuţie	lucrări	de	Construire	corp
nou	şcoala	"MARIA	ROSETTI"

Documente	participare:
Contestatie	raspuns	consolidat	anonimizat_semnat.pdf
Raspuns	consolidat	SCN1144040	din	04.04.2024_signed.pdf
Model	contract.doc
Documentatie	tehnica	1.rar
Studii.rar
Avize	ISU.rar
avize.rar
Documentatie	tehnica	2	-	Parte	desenata.rar
FisaDate_DF1210312.pdf
2.	Caiet	de	sarcini	-	Proiectare	si	executie	lucrari	de	construire	corp	nou	scoala	MARIA	ROSETTI.docx
4.	Modele	formulare.doc
3.	Modul	de	prezentare	a	propunerii	tehnice.docx
DUAE_CERERE_263808.xml

Data
publicarii

24.04.24 Coduri	CPV 45210000-2	71242000-6

Termenul
limita
pentru
depunere:

24.04.24 Pretul	estimativ: 19.774.638,30	RON	-	19.774.638,30	RON

Descriere: Direcţia	Generală	pentru	Administrarea	Patrimoniului	Imobiliar	Sector	2	doreşte	extinderea
spaţiilor	pentru	învăţământ,	prin	construirea	în	incinta	şcolii	gimnaziale	Maria	Rosetti,	a	unui
corp	de	clădire	ce	va	găzdui	atât	săli	de	clasă	finisate,	dotate	şi	echipate	modern,	cât	şi
anexele	necesare	funcţionării	acestora.	Noul	corp	de	clădire	propus	prin	prezenta
documentatie,	va	cuprinde	10	sali	de	clasa	si	spatiile	conexe	functionarii	acestora.
Contractul	ce	urmează	a	se	închea	va	cuprinde	atât	proiectarea	cât	şi	execuţia	lucrarii.
Cantitatile	estimate	aferente	lucrarilor	de	construire,	inclusiv	dotari,	sunt	detaliate	in	Stufiul
de	fezabilitate	anexat.	Numarul	de	zile	pana	la	care	se	pot	solicita	clarificari	inainte	de	data
limita	de	depunere	a	ofertelor:	11	zile	(inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor)
Termenul	limita	in	care	autoritatea	contractanta	va	raspunde	in	mod	clar	si	complet	tuturor
solicitarilor	de	clarificare/informatiilor	suplimentare:	in	a	6-a	zi	inainte	de	data	limita	de
depunere	a	ofertelor.	Orice	solicitare	de	clarificari	trebuie	transmisa	in	SEAP	(http://sicap-
prod.e-licitatie.ro/pub).


