

Actualizare documentatie Execu?ie lucrari “Modernizare strazi, înfiin?are centru de zi îngrijire batrâni, amenajare camin cultural în loc. Terebe?ti, amenajare camin cultural sat Gelu”

I.D.: 5279767

Documente participare:

- 7-370066.zip

Data publicarii	12.02.15	Coduri CPV	45233120-6
Termenul limita pentru depunere:	27.02.15	Pretul estimativ:	9.661.915,00 RON

Descriere: Execu?ie lucrari “Modernizare strazi, înfiin?are centru de zi îngrijire batrâni, amenajare camin cultural în loc. Terebe?ti, amenajare camin cultural sat Gelu”. Valoarea estimata totala este de 9.661.915 lei fara TVA, din care: Lot 1: Modernizare strazi, valoarea estimata maxima a contractului este de 8.506.030 lei fara TVA, din care: - valoarea cheltuielilor diverse ?i neprevazute este de 640.061 lei fara TVA (8,19%) - valoarea estimata pentru executia de lucrari este de 7.865.969 lei fara TVA, din care: - execu?ie lucrari: 7.815.158 lei fara TVA, - organizare de ?antier: 50.000 lei fara TVA, - probe tehnologice ?i teste: 811 lei fara TVA. Lot 2: Înfiin?are centru de zi îngrijire batrâni, valoarea estimata a contractului este de 558.851 lei fara TVA, din care: - valoarea cheltuielilor diverse ?i neprevazute este de 3.357 lei fara TVA (0,61%) - valoarea estimata pentru executia de lucrari este de 555.494 lei fara TVA, din care: - execu?ie lucrari, montaj utilaj tehnologic, utilaje ?i echipamente tehnologice cu montaj (procurare): 550.469 lei fara TVA, - organizare de ?antier: 4.500 lei fara TVA, - probe tehnologice ?i teste: 525 lei fara TVA. Lot 3: Amenajare camin cultural în loc. Terebe?ti, valoarea estimata a contractului este de 298.517 lei fara TVA, din care: - valoarea cheltuielilor diverse ?i neprevazute este de 4.597 lei fara TVA (1,68%) - valoarea estimata pentru executia de lucrari este de 293.920 lei fara TVA, din care: - execu?ie lucrari: 273.661 lei fara TVA, - organizare de ?antier: 20.000 lei fara TVA, - probe tehnologice ?i teste: 259 lei fara TVA. Lot 4: Amenajare camin cultural sat Gelu, valoarea estimata a contractului este de 298.517 lei fara TVA, din care: - valoarea cheltuielilor diverse ?i neprevazute este de 4.597 lei fara TVA (1,68%) - valoarea estimata pentru executia de lucrari este de 293.920 lei fara TVA. - execu?ie lucrari: 273.661 lei fara TVA, - organizare de ?antier: 20.000 lei fara TVA, - probe tehnologice ?i teste: 259 lei fara TVA.