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Prin realizarea acestei proceduri de cerere de oferta se urmareste achiztionarea de Lucrari
de executie pentru Reabilitarea si dotarea caminelor culturale din localitatea Sancraiu si
Dobolii de Jos, precum si contruirea Centrului de asistenta pentru copii de tip after-school
din comuna llieni, constand din: Lot 1. - ,Reabilitarea si dotarea caminului cultural din
localitatea Dobolii de Jos, comuna llieni, judetul Covasna” - lucrari reabilitare cladire
(interioare, exterioare, sarpanta); - lucrari de instalatii; Valoarea estimata a lucrarilor pentru
acest lot este de 692.332,30 RON, echivalent 163.582,99 EURO, la cursul de 4,2323
lei/EURO din data de 17.06.2009. Valoarea cheltuielior diverse si neprevazute este de de de
62.939,30 RON, echivalent 14.871,18 EURO, la cursul de 4,2323 lei/EURO din data de
17.06.2009, calculata pe baza devizului general indicativ aprobat, reprezentédnd un procent
de 10,00% din valoarea estimata a lucrarilor. Lot 2. - ,Reabilitarea si dotarea caminului
cultural din localitatea Sancraiu, comuna llieni, judetul Covasna” - lucrari reabilitare cladire
(interioare, exterioare, sarpanta); - lucrari de instalatii; Valoarea estimata a lucrarilor pentru
acest lot este de 600.303,00 RON, echivalent 141.838,48 EURO, la cursul de 4,2323
lei/EURO din data de 17.06.2009. Valoarea cheltuielior diverse si neprevazute este de de
54.573,00 RON, echivalent 12.894,41 EURO, la cursul de 4,2323 lei/EURO din data de
17.06.2009, calculata pe baza devizului general indicativ aprobat, reprezentand un procent
de 10,00% din valoarea estimata a lucrarilor. Lot 3. - ,Prima infiintare si dotarea centrului de
asistenta copii tip after school” - lucrari de constructii cladire noua; - lucrari de instalatii;
Valoarea estimata a lucrarilor pentru acest lot este de 1.165.915,53 RON, echivalent
275.480,36 EURO, la cursul de 4,2323 lei/EURO din data de 17.06.2009. Valoarea
cheltuielior diverse si neprevazute este de de 55.625,53 RON, echivalent 13.143,10 EURO, la
cursul de 4,2323 lei/EURO din data de 17.06.2009, calculata pe baza devizului general
indicativ aprobat, reprezentand un procent de 5,01% din valoarea estimata a lucrarilor.
Pentru intregul contract, valoarea estimata a lucrarilor este de de 2.458.550,83 RON,
echivalent 580.901,83 EURO, la cursul de 4,2323 lei/EURO din data de 17.06.2009. Valoarea
cheltuielior diverse si neprevazute este de de 173.137,83 RON, echivalent 40.908,69 EURO,
la cursul de 4,2323 lei/EURO din data de 17.06.2009, calculata pe baza devizului general
indicativ aprobat, reprezentand un procent de 7,58% din valoarea estimata a lucrarilor.



