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Execuţie	lucrări	suplimentare	–	2	pentru	"Creşterea	eficienţei
energetice	la	corp	clădire	liceu	şi	lucrări	conexe",	la	Liceul	de
Artă	Gheorghe	Tattarescu	din	Focşani

Documente	participare:
Caiet	de	sarcini	lucrari	suplimentare	2.pdf	constantinescu	ioana
Caiet	sarcini	date-voce.pdf	constantinescu	ioana
Fise	tehnice	utilaje	-.pdf	constantinescu	ioana
FORMULARE.doc	constantinescu	ioana
Liste	de	cantitati	fara	valori.pdf	constantinescu	ioana
MODEL	contract	executie	lucrari	suplimentare.doc	constantinescu	ioana
FisaDate_DF1198386.pdf
2.	Memoriu	tehnic	A	-	Lucrari	conexe	Liceul	de	Arta.pdf	constantinescu	ioana
3.	Parte	desenata	A	-	Liceul	de	Arta.pdf	constantinescu	ioana
4.	Caiet	de	sarcini	A	-	Lucrari	conexe	Liceul	de	Arta.pdf	constantinescu	ioana
5.	Memoriu	IE	-	Liceul	de	Arta.pdf	constantinescu	ioana
6.	Planse	IDV	-	Liceul	de	Arta.pdf	constantinescu	ioana
DUAE_CERERE_251799.xml

Data
publicarii

11.12.23 Coduri	CPV 45214220-8

Termenul
limita
pentru
depunere:

28.12.23 Pretul	estimativ: 848.000,00	RON	-	848.000,00	RON

Descriere: Liceul	de	Artă	Gheorghe	Tăttărescu	din	Focşani	a	semnat	cu	Ministerul	Dezvoltării,	Lucrărilor
Publice	şi	Administraţiei,	în	calitate	de	Autoritate	de	Management	şi	cu	Agenţia	pentru
Dezvoltare	Regională	a	Regiunii	de	Dezvoltare	Sud-Est,	în	calitate	de	Organism	Intermediar
pentru	Programul	Operaţional	Regional	2014-2020,	contractul	de	finanţare	nr.	7783	din
08.06.2022	pentru	proiectul	"Creşterea	eficienţei	energetice	la	corp	clădire	liceu	şi	lucrări
conexe",	la	Liceul	de	Artă	Gheorghe	Tăttărescu	din	Focşani",	Cod	SMIS	139950,	în	cadrul
Programului	Operaţional	Regional	2014-2020,	Axa	prioritară	3	–Sprijinirea	tranziţiei	către	o
economie	cu	emisii	scăzute	de	carbon,	Prioritatea	de	investiţii	3.1	-	Sprijinirea	eficienţei
energetice,	a	gestionării	inteligente	a	energiei	şi	a	utilizării	energiei	din	surse	regenerabile
în	infrastructurile	publice,	inclusiv	în	clădirile	publice,	şi	în	sectorul	locuinţelor,	Operaţiunea
B	-	Clădiri	publice.	Obiectivul	general	al	proiectului	este	creşterea	performanţei	energetice	a
clădirii	Liceului	de	Artă	Gheorghe	Tăttărescu	prin	aplicarea	unor	măsuri	de	creştere	a
eficienţei	energetice	în	vederea	reducerii	consumului	de	energie	primară	şi	a	emisiilor	de
CO2	asigurând	totodată	îmbunătăţirea	confortului,	sănătăţii	şi	siguranţei	elevilor	şi
personalului	acestei	instituţii	de	învăţământ	–	beneficiari	direcţi	ai	investiţiei.Pe	parcursul
realizării	lucrărilor	de	investiţii	prezentate	anterior,	au	fost	identificate	o	serie	de	lucrări
impetuos	necesare	pentru	finalizarea	şi	recepţia	obiectivului	de	investiţii.Prin	aceste	lucrări
suplimentare	ale	proiectului	se	prevăd	reabilitarea	şi	eficientizarea	energetică	a	Liceul	de
Artă	"Gheorghe	Tattarescu"	din	Focşani	şi	lucrări	conexe,	prin	realizarea	următoarelor
lucrări:•Înlocuirea	tâmplăriei	interioare	existentă;•Montarea	unei	reţele	structurată
voce/date;•Completarea	finisajelor	interioare,	respectiv	reparaţii	în	jurul	tâmplăriei
interioare	care	se	schimbă;•Montarea	uşilor	rezistente	la	foc;•Montarea	tâmplărie
exterioare	rezistentă	la	foc;•Montarea	unei	balustrade	de	siguranţă	din	inox	pentru	scările.
In	conformitate	cu	prevederile	înscrise	în	Sectiunea	I.3:	numărul	de	zile	până	la	care	se	pot
solicita	clarificări	înainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor:	9.In	conformitate	cu
prevederile	art.	161	din	Legea	nr.	98/2016,	autoritatea	contractanta	va	raspunde	în	mod
clar	si	complet	solicitarilor	de	clarificare/	informatiilor	suplimentare	in	legatură	cu
documentaţia	de	atribuire	in	a	7-a	zi	inainte	de	termenul	limita	stabilit	pentru	depunerea
ofertelor	in	anunţul	de	participare	simplificat.




