

Contract de execuție lucrări R-08 "Reabilitare și extindere rețele alimentare cu apă, rețele de canalizare, stații de pompare apă uzată în Petrăchioaia, Cernica, Glina", pentru "Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ilfov, în perioada 2014 - 2020"

I.D.: 56166244

Documente participare:

- ACORD CONTRACTUAL -R-8.docx
- Anexa caiet de sarcini Monitorizarea progresului implementarii contractului de lucrari Uat PetrachioaiaUat CernicaUat Glina-Jaloane R 08.pdf
- Conditii generale contract executie_R08.doc
- Conditii speciale de contract executie R8.doc
- CS Cap 3 Planse Petrachioaia-2.pdf
- CS Cap 3 Planse Petrachioaia-3.pdf
- CS Cap 3 Planse Petrachioaia-1.pdf
- CS Cap 3 Planse Petrachioaia-4.pdf
- CS Cap 3 Planse Petrachioaia-5.pdf
- Formulare-R-08.docx
- Instructiuni pentru ofertanti.doc
- LDC-2. LDC Centralizator UAT Cernica.xls
- LDC-2.1.1-Ext retele apa.xls
- LDC-2.1.2-Ext retele canalizare.xls
- LDC-2.2-Conducte refulare SPAU.xls
- LDC-2.3-Conducta aductiune apa tratata.xls
- LDC-2.4-Lucrari pr_exec de Antreprenor.xls
- LDC-1. LDC Centralizator UAT Petrachioaia.xls
- LDC-1.1.1-Ext retele apa.xls
- LDC-1.1.2-Ext retele canalizare.xls
- LDC-1.2-Conducte refulare SPAU.xls
- LDC-1.3-Lucrari pr_exec de Antreprenor.xls
- CS Cap 4 Preambul Liste Cantitati.pdf
- CS-Cap-5 Informatii-1.pdf
- CS-Cap-5 Informatii-2.pdf
- CS-Cap-5 Informatii-3.pdf
- CS-Cap-5 Informatii-4.pdf
- CS-Cap-5 Informatii-5.pdf
- CS-Cap-5 Informatii-6.pdf
- CS-Cap-5 Informatii-7.pdf
- CS-Cap-5 Informatii-8.pdf
- CS-Cap-5 Informatii-9.pdf
- CS-Cap-5 Informatii-10.pdf
- CS-Cap-5 Informatii-11.pdf
- CS-Cap-5 Informatii-12.pdf
- CS-Cap-5 Informatii-13.pdf
- LDC-3. LDC Centralizator UAT Glina.xls
- LDC-3.1.1-Ext retele apa.xls
- LDC-3.1.2-Ext retele canalizare.xls
- LDC-3.2-Conducte refulare SPAU.xls
- LDC-3.3-Lucrari pr_ex de Antreprenor.xls
- CS Cap 4 FiseTehnice.pdf
- CS Cap 3 Planse Cernica-6.pdf
- CS Cap 3 Planse Cernica-7.pdf
- CS Cap 3 Planse Cernica-8.pdf
- CS Cap 3 Planse Cernica-9.pdf
- 2. LDC-A.xls
- CS Cap 3 Planse Glina-1.pdf
- CS Cap 3 Planse Glina-2.pdf
- 1. LDC Centralizator_rev.3.xls
- 3. LDC-4. Alimentare EE_suma provizionata_rev.3.xls

- CL-R8-4.4 - Cuprins liste de cantitati.docx
- CS Cap 2 Specificatii.pdf
- CS Cap 3 Planse Cernica-1.pdf
- CS Cap 3 Planse Cernica-2.pdf
- CS Cap 3 Planse Cernica-3.pdf
- CS Cap 3 Planse Cernica-4.pdf
- CS Cap 3 Planse Cernica-5.pdf
- FisaDate_DF1111040.pdf
- DUAE_CERERE_115530.xml

Data publicarii	20.04.21	Coduri CPV	45231300-8 45221211-4 45231111-6 45232152-2 45233144-0 71322000-1
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	26.05.21	Pretul estimativ:	98.164.377,99 RON - 98.164.377,99 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Lucrarile acestui contract fac parte din "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov, in perioada 2014 - 2020" din cadrul Programului Operațional De Infrastructură Mare (POIM). Contract de execuție lucrări R-08 "Reabilitare și extindere rețele alimentare cu apă, rețele de canalizare, stații de pompare apă uzată în Petrăchioaia, Cernica, Glina" - Contractul de lucrari cuprinde executia constructiilor civile, a instalatiilor mecanice, electrice si de automatizare, inclusiv furnizarea si montarea echipamentelor aferente, pentru reabilitarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă, a rețelelor de canalizare și a stațiilor de pompare apă uzată, în conformitate cu cerințele / impunerile și restricțiile specificate în documentele achiziției. Termene pentru depunerea/raspunsul la solicitarile de clarificari/informatii suplimentare: A. termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de maxim 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. B. termenul limita pana la care entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare este de 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
