

„Actualizare proiect tehnic nr.7193/2011-1-S0029519-H0, inclusiv detalii de executie si elaborare documentatie As-built si referat de prezentare a modului cum a fost realizata lucrarea Suprainaltare depozit de zgura si cenusa mal stang Jiu, intre cotele 110,60-116,60mdMB din cadrul investitiei Marirea stabilitatii depozitului de zgura si cenusa mal drept si mal stang Jiu SE Isalnita, folosind tehnologia de fluid dens”

I.D.: 36712292

Documente participare:

- 7-SCN1046286.zip

Data publicarii	21.06.19	Coduri CPV	71322400-5
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	10.07.19	Pretul estimativ:	50.851,49 RON - 50.851,49 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------

Descriere: Achizitia serviciului cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini. Nota: Solicitarile de clarificari se vor face cu cel putin 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, iar entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet o singura data cu 7 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, doar la solicitarile de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul-limită stabilit.
