

Consolidare si reabilitare poduri pe DJ 205 D, pe raza localitatilor Paltin, Spulber, Nereju, Jud. Vrancea

I.D.: 32832521

Data publicarii	20.12.18	Coduri CPV	45221110-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	2.671.746,69 RON - 2.671.746,69 RON
	4.087.469,00 RON - 4.087.469,00 RON
	2.672.678,02 RON - 2.672.678,02 RON
	1.904.535,89 RON - 1.904.535,89 RON
	2.657.050,00 RON - 2.657.050,00 RON
	2.665.555,30 RON - 2.665.555,30 RON
	1.766.377,41 RON - 1.766.377,41 RON
	2.681.451,65 RON - 2.681.451,65 RON

Descriere: - Executie de lucrari pentru cele 8 loturi: Lot1-Consolidare si reabilitare pod din beton armat pe DJ 205D, peste scurgere LA Paltin, km.17+544 conform HG 540/2000 respectiv km 16+600 conform ridicare topografică actualizată, Comuna Paltin, Județul Vrancea; Lot2- Consolidare si reabilitare pod din beton armat pe DJ 205D, peste pâraul Tulburea, la Paltin km. 18+835, conform HG nr. 540/2000, respectiv km. 17+210 conform ridicare topografică actualizată, Comuna Paltin, Județul Vrancea; Lot3-Consolidare si reabilitare pod din beton armat pe DJ 205D, peste pâraul Olari la Paltin km. 19+066 conform HG 540/2000 respectiv km 17+400 conform ridicare topografică actualizată, Comuna Paltin, Județul Vrancea; Lot4- Consolidare si reabilitare pod din beton armat pe DJ 205D, peste pâraul Chiosa la Paltin km. 20+105 conform HG 540/2000 respectiv km 19+200 conform ridicare topografica actualizata, Comuna Paltin, Județul Vrancea; Lot5-Consolidare si reabilitare pod din beton armat pe DJ 205D, peste Torentul Adânc km. 22+557 conform HG 540/2000, Comuna Spulber, Județul Vrancea; Lot6-Consolidare si reabilitare pod din beton armat pe DJ 205D, peste paraul Zăbala la Nereju km. 29+541 conform HG 540/2000, respectiv km. 28+500 conform ridicare topografică actualizată, Comuna Nereju, Județul Vrancea; Lot 7-Consolidare si reabilitare pod din beton armat pe DJ 205D, peste pâraul Bălașa la Nereju km. 30+020 conform HG 540/2000, respectiv km. 29+200 conform ridicare topografică actualizată, Comuna Nereju, Județul Vrancea; Lot 8 - Consolidare si reabilitare pod din beton amat pe DJ 205D, peste pâraul Monteoru la Nereju km. 31+150 conform HG 540/2000, respectiv km. 31+200 conform ridicare topografică actualizată, Comuna Nereju, Județul Vrancea - Elaborare servicii de proiectare la faza: proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire-PAC, proiect pentru autorizarea lucrarilor de desființare-PAD (dacă este cazul), proiect organizare a lucrărilor-POE, proiect tehnic de execuție-PTE, pentru obiectivele mentionate de mai sus. - Prestare servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului pe toata perioada de executie a lucrarilor pentru obiectivele mentionate. Operatorii economici pot solicita clarificari cu privire la documentele de atribuire cel tarziu cu 16 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde de doua ori la solicitarile de clarificari. Termenul in care autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari este cu 10 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.