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Actualizare documentatie Acord-cadru privind Serviciile de
intretinere curenta vara-iarna a drumurilor judetene din Arges,
respectiv DJ734: Voinesti (DN73) Leresti - Voina in vederea
imbunatatirii si dezvoltarii infrastructurii de turism, km 0+000 -
19+840, L=19,840 km; D) 730: Podul Dambovitei (D.N. 73) -
Dambovicioara - Ciocanu - limita jud. Brasov in vederea
imbunatatirii si dezvoltarii infrastructurii de turism, km 0 + 000
-9 + 550, L =9,550 km; D) 703i: Musatesti (DN 73 C) - Bradulet
- Bradetu - Poienile Valsan

I.D.: 604551

Documente participare:

Acord cadru servicii.docx.p7s

Anexa 1 la caietul de sarcini D) 301i.PDF.p7s

Anexa 1 la caietul de sarcini DJ730.PDF.p7s

Anexa 2 la caietul de sarcini D) 703i.PDF.p7s

Anexa 2 la caietul de sarcini D) 730ca.PDF.p7s

Anexa 2 la caietul de sarcini D) 734.PDF.p7s

Anexa la raspunsul nr.1 de solicitari de clarificari LICITATIE DESCHISA.zip.p7s
Anexa nr.lla caietul de sarcini DJ734.PDF.p7s
CONTRACT SUBSECVENT DE SERVICII .docx.p7s
FisaDate Nol115672 AP.pdf

Formulare.docx.p7s

LOT | caiet de sarcini dj734 cantitati maxime.pdf.p7s
LOT Il caiet de sarcini dj730 cantitati maxime.pdf.p7s
Lot lll Caiet de sarcini dj703i cantitati maxime.pdf.p7s
Raspunsul nr.1 la solicitari de clarificari.PDF.p7s

Data 04.10.13 Coduri CPV 90620000-9 45233141-9
publicarii

Termenul 15.11.13 Pretul estimativ: 1.447.274,00 RON
limita

pentru

depunere:

Descriere: Acord-cadru privind Serviciile de intretinere curenta vara-iarna a drumurilor judetene din
Arges, respectiv DJ734: Voinesti (DN73) Leresti - Voina in vederea imbunatatirii si dezvoltarii
infrastructurii de turism, ks 0+000 - 19+840, L=19,840 km; DJ 730: Podul Dambovitei (D.N.
73) - Dambovicioara - Ciocanu - limita jud. Brasov in vederea imbunatatirii si dezvoltarii
infrastructurii de turism, km 0 + 000 -9 + 550, L = 9,550 km; D) 703i: Musatesti (DN 73 C) -
Bradulet - Bradetu - Poienile Valsanului in vederea imbunatatirii si dezvoltarii infrastructurii
de turism, km 28+822 - 53+600, L=24,778 km, pentru 2 ani 2013-2015, in conformitate cu
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Valoarea de estimare a acordului cadru nu cuprinde procentul de diverse si neprevazute
acesta fiind 0 in cazul acestei licitatii



