
**Proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul de investiție
"MODERNIZARE PRIN ASFALTARE ȘI DOTARE CU MOBILIER
URBAN A DRUMULUI DE LEGĂTURĂ DINTRE DJ 281C ȘI DC
1261", Comuna Todirești, Județul Iași**

I.D.: 72836550

Documente participare:

- FisaDate_DF1158669.pdf
- 01. Referat de verificare DALI.pdf
- 02.Parte scrisa DALI.pdf
- 03.Parte desenata DALI.pdf
- 06. Anexa_FDA -FISA PUNCTAJ.pdf
- 07. Caiet de sarcini.pdf
- 08.Modele de formulare.pdf
- 09.Model contract Formular nr.12.pdf
- 010.Liste de cantitati.pdf
- DUAЕ_CERERE_192890.xml
- Liste de cantitati - modificate.pdf
- 05. Anexa 3 - Expertiza tehnica.pdf
- 04. Anexa 2 - Studiu geotehnic.pdf
- 03. Anexa 1 - CU.pdf
- Raspuns consolidat.pdf
- EN1039693.docx
- EN1039692.docx
- Raspuns consolidat - 2 semnat.pdf

Data publicarii	07.09.22	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	03.10.22	Pretul estimativ:	2.688.986,97 RON - 2.688.986,97 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Contractul are ca obiect Servicii de elaborare a documentației pentru obținerea avizelor/acordurilor/autorizațiilor, elaborare proiect pentru autorizația de construire (PAC/DTAC), elaborare proiect pentru Organizarea de șantier (POE/DTOE), elaborare Proiect Tehnic de Execuție (P.T.E) și asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări în cadrul proiectului "MODERNIZARE PRIN ASFALTARE SI DOTARE CU MOBILIER URBAN A DRUMULUI DE LEGĂTURĂ DINTRE DJ 281C SI DC 1261" Necesitatea lucrărilor propuse în prezenta documentație tehnică este în primul rând argumentată de starea fizică a drumului, raportată la condițiile generale de circulație actuale și de perspectivă, precum și de diagnoza de viabilitate. Documentația tehnică are ca obiect principal îmbunătățirea infrastructurii de transport local, facilitând astfel mobilitatea populației și a bunurilor. Lungimea totală a sectorului de drum studiat este de $L = 521,00$ m. Structura rutiera: > strat de formă din pământ stabilizat cu liant hidraulic rutier în procent de 6% - 20 cm; > strat de fundație inferior din balast - 20 cm; > strat de fundație superior din piatră spartă - 15 cm; > strat de legătură din BADPC 22,4 - 6 cm; > strat de rulare din BAPC 16 - 4 cm

Note: Nota nr.1. Autoritatea contractanta va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informații suplimentare cu 6 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor, în măsura în care solicitările sunt transmise în termenul precizat la cap. I.1. (12 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor) Nota nr.2. Durata contractului este de maxim 11 de luni defalcat astfel: Anul 1 (durata efectivă de lucru 3 luni): Elaborare a documentației pentru obținerea avizelor/acordurilor/autorizațiilor, elaborare proiect pentru autorizația de construire (PAC/DTAC), elaborare proiect pentru Organizarea de șantier (POE/DTOE), elaborare Proiect Tehnic de Execuție (P.T.E), asistenta tehnica din partea proiectantului și Execuție lucrări Notă (Anul 1): Durata efectivă de lucru de 3 luni este defalcata astfel: -1 luna. Servicii de proiectare -2 luni Execuție de lucrări Anul 2 (durata efectivă de lucru 4 luni): Asistenta tehnica din partea proiectantului și Execuție lucrări Anul 3 (durata efectivă de lucru 4 luni): Asistenta tehnica din partea proiectantului și Execuție lucrări Nota nr.3. Achizitorul are obligația de a efectua plata către executant în 3 transe de plata până în anul 2024, sub condiția suspensivă, de la aprobarea situațiilor de lucrări de către beneficiar și după emiterea facturii de către executant, astfel: Transa 1 - 1/3 - decembrie 2022 Transa 2 - 1/3 - decembrie 2023 Transa 3 - 1/3 - decembrie 2024 sau, dacă execuția bugetară va permite plata contractului în întregime, anterior anului 2024. Nota nr.4. Achizitorul nu va acorda avans executantului. Nota nr.5. Situațiile de plată provizorii se confirmă în termen de cel mult 10 (zece) zile lucrătoare de la data semnării procesului verbal de recepție a situației de plată. Nota nr.6. Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea Situației de plată definitive de către Achizitor, în 3 transe de plata până în anul 2024, sub condiției suspensivă, de la aprobarea situațiilor de lucrări de către beneficiar și după emiterea facturii de către executant, astfel: Transa 1 - 1/3 - decembrie 2022 Transa 2 - 1/3 - decembrie 2023 Transa 3 - 1/3 - decembrie 2024 sau, dacă execuția bugetară va permite plata contractului în întregime, anterior anului 2024.
