
I.D.:	56518958

Lucrari	de	executie	a	investitiei	de	baza	“EFICIENTIZARE
ENERGETICA	-	GRADINITA	CU	PROGRAM	PRELUNGIT	NR.23,
MUNICIPIUL	PLOIESTI"	COD	PROIECT	SMIS	117888

Data
publicarii

29.04.21 Coduri	CPV 45000000-7

Pretul
estimativ:

3.326.610,84	RON	-	3.326.610,84	RON 	 	



Descriere: Obiectivul	general	al	proiectului	este	reducerea	emisiilor	de	carbon	prin	eficientizarea
energetică	a	clădirii	publice	aferente	Gradinitei	cu	program	prelungit	nr.	23	Municipiul
Ploiesti	.	Acest	obiectiv	general	răspunde	în	mod	direct	Obiectivului	Specific	al	Liniei	de
Finanţare	3.1,	respectiv	–	Creşterea	eficienţei	energetice	în	clădirile	rezidenţiale,	clădirile
publice	şi	sistemele	de	iluminat	public,	îndeosebi	a	celor	care	înregistrează	consumuri
energetice	mari.	Imobilul	este	format	din	teren	cu	suprafaţa	de	3896	mp	si	construcţii:	•	C1-
Spaţiu	învăţământ	–	S(tehnic)+P+1E	•	C2-	Construcţie	anexă,	S+P	Clădirea	gradinitei,	C1,
este	o	clădire	subsol	(tehnic,	parţial),	parter	si	etaj,	cu	suprafaţa	construita	la	sol	de	aprox.
934	mp,	iar	suprafaţa	desfasurata	de	aprox.	2084	mp	(inclusiv	subsol).	Pentru	atingerea
acestui	obiectiv	general,	Municipiul	Ploiesti	are	in	vedere	îndeplinirea	a	5	obiective	specifice
:	O.S.1	Cresterea	eficientei	energetice	a	cladirii	aferente	Gradinitei	cu	program	prelungit	nr.
23,	din	Aleea	Râsnovenilor,	nr.	46,	Ploiesti,	prin	reabilitarea	termica	si	implementarea	unui
iluminat	eficient	energetic,	în	termen	de	25	luni	de	la	semnarea	contractului	de	finantare.
Pentru	îndeplinirea	O.S.1	se	vor	lua	o	serie	de	masuri,	dintre	care	realizarea	:	•	Sistemului
constructiv	pentru	termoizolarea	fatadelor,	exclusiv	soclul;	•	Lucrarilor	de	tâmplarie
termorezistenta	pentru	goluri	in	fatada	•	Sistemului	constructiv	pentru	termoizolarea	terasei
•	Sistemului	constructiv	pentru	termoizolarea	soclului	•	Sistemului	constructiv	pentru
termoizolarea	placii	peste	subsol	•	Lucrarilor	de	eficientizare	a	consumului	de	energie
electrica	pentru	iluminat	O.S.2	Scaderea	consumului	energetic	primar	al	cladirii	aferente
Gradinitei	cu	program	prelungit	nr.	23,	din	Aleea	Râsnovenilor,	nr.	46,	Ploiesti,	prin	utilizarea
resurselor	de	energie	regenerabila	–	pompa	de	caldura	si	panouri	fotovoltaice,	în	termen	de
25	luni	de	la	semnarea	contractului	de	finantare.	Pentru	îndeplinirea	O.S.2	se	vor	lua	o	serie
de	masuri,	dintre	care	amintim	realizarea:	•	Sistem	de	productie	energie	termica	din	surse
regenerabile	•	Sistem	de	productie	energie	electrica	din	surse	regenerabile	O.S.	3
Diminuarea	costurilor	de	utilizare	a	infrastructurii	prin	reabilitarea	termica	si	reducerea
consumului	energetic.	O.S.	4	Asigurarea	egalitatii	de	şanse	prin	adaptarea	infrastructurii	la
Normele	privind	accesibilitatea	infrastructurii	pentru	persoanele	cu	handicap.	O.S.	5
Conformarea	cu	cerinţele	de	securitate	la	incendiu	ale	clădirii.	Prin	Hotararea	nr.	Hotararea
nr.	140/08.05.2020	privind	actualizarea	indicatorilor	tehnico-economici	pentru	obiectivul	de
investiţii	“Eficientizare	Energetică	-	Grădiniţa	cu	program	prelungit	nr.	23"	aprobaţi	prin
Hotărârea	Consililui	Local	nr.	348/2017	precum	şi	aprobarea	proiectului	şi	a	cheltuielilor
legate	de	proiect,	Consiliul	Local	al	municipiului	Ploiesti	a	aprobat	actualizarea	Devizului
General,	a	valorii	totale	a	proiectului,	a	valorii	eligibile	si	a	contributiei	proprii	a	Municipiului
Ploiesti,	conform	OUG	114/2018.	Lucrările	vor	fi	executate	în	conformitate	cu	documentaţia
tehnică	aprobată	(Documentaţie	tehnico-economică,	Caiete	de	sarcini	şi	Detalii	de
Execuţie),	cu	respectarea	strictă	a	Programului	pentru	controlul	calităţii	lucrărilor	şi	a	fazelor
determinante,	sub	directa	îndrumare	a	Responsabilului	tehnic	cu	execuţia,	autorizat.
Finantarea	obiectivului:	Surse	externe	nerambursabile,	accesate	prin	Programul	Operational
Regional	2014-2020,	buget	local.	Bugetul	local	al	Municipiului	Ploiesti,	Cap.	65.02.02.58	–
Invatamant-A	Lucrari	in	continuare	3,	Eficientizare	energetica-Gradinita	cu	program	prelungit
nr.23	Municipiul	Ploiesti	Autoritatea	contractantă	va	răspunde	în	mod	clar	şi	complet	tuturor
solicitarilor	de	clarificari	in	a	7-a	zi	dinainte	de	termenul	limita	de	depunere	a	ofertelor.
Numar	zile	pana	la	care	se	pot	solicita	clarificari	inainte	de	data	limita	de	depunere	a
ofertelor:	10	zile.	Conform	Devizului	general	aprobat	valoarea	estimata	a	achizitiei	este	de
3.326.610,84	lei	fara	TVA,	din	care:	-	Cheltuieli	pentru	investitia	de	baza:	3.259.038,29	lei;	-
2.979.533,74	lei	pentru	constructii	si	instalatii;	-	14.260,01	lei	pentru	montaj
utilaje/echipamente	tehnologice	si	functionale;	-	265.244,54	lei	pentru	utilaje/echipamente
tehnologice	si	functionale	care	necesita	montaj;	-	Organizare	de	santier:	67.572,55	lei	-
50.679,41	lei	pentru	lucrari	de	constructii	si	instalatii	aferente	organizarii	de	santier;	-
16.893,14	lei	pentru	cheltuieli	conexe	organizarii	santierului.	Durata	de	execuţie	a	lucrărilor
de	intervenţie	este	de	7	luni	de	la	data	predarii	amplasamentului/	primirii	Ordinului	de
începere	a	lucrărilor,	cu	posibilitate	de	sistare	a	acestora	din	cauza	condiţiilor
meteorologice	şi	cu	posibilitatea	prelungirii	duratei	de	execuţie	prin	Act	Adiţional,	in	situatii
exceptionale,	fără	costuri	suplimentare	din	partea	Autorităţii	Contractante.


