

LUCRARI DE CONSTRUCTIE SI REABILITARE RETELE DE APA SI CANALIZARE ÎN ORASUL NEGRESTI-OAS

I.D.: 7403719

Documente participare:

- 1.P1P118_Planuri SituatieCanal.part1.rar.p7s
- 1.P1P118_Planuri SituatieCanal.part2.rar.p7s
- 1.P1P118_Planuri SituatieCanal.part3.rar.p7s
- 1.P1P144_Planuri SituatieApa.part1.rar.p7s
- 1.P1P144_Planuri SituatieApa.part2.rar.p7s
- 1.P1P144_Planuri SituatieApa.part3.rar.p7s
- 10.Plan_Aviz_GV_NO.part1.rar.p7s
- 2.L1L34_Profil LongitudinalCanal.pdf.p7s
- 10.Plan_Aviz_GV_NO.part2.rar.p7s
- 10.Plan_Aviz_GV_NO.part6.rar.p7s
- 12.Plan_aviz_DRDPC_NO.pdf.p7s
- 3.D1D17_Detalii TehniceApa.pdf.p7s
- 4.R0R4_Rezistenta TraversariCanal.pdf.p7s
- 3.D1D20_Detalii TehniceCanal.pdf.p7s
- 2.L1L29_Profil LongitudinalApa.rar.p7s
- 10.Plan_Aviz_GV_NO.part5.rar.p7s
- 5.E1E3_Electrice Statii PompareCanal.pdf.p7s
- 10.Plan_Aviz_GV_NO.part3.rar.p7s
- 4.CH13_Electrice HidroforApa.pdf.p7s
- 10.Plan_Aviz_GV_NO.part4.rar.p7s
- Cap 1 Cond Contr SM CL 13 DA 14 2013.rar.p7s
- 7.Plan_Aviz_Electr_N_O.part2.rar.p7s
- Capitol 4 Caiet de sarcini Liste.rar.p7s
- Capitol 2 Caiet de sarcini Specificatii.rar.p7s
- 7.Plan_Aviz_Electr_N_O.part4.rar.p7s
- Documente 1.rar.p7s
- 8.Planu_Aviz_Romtel_NO.part1.rar.p7s
- 7.Plan_Aviz_Electr_N_O.part3.rar.p7s
- 8.Planuri_Aviz_Romtel_NO.part4.rar.p7s
- 7.Plan_Aviz_Electr_N_O.part1.rar.p7s
- Topo Negresti .part03.rar.p7s
- Informatii care fac parte din Contract_v02.doc
- Topo Negresti .part06.rar.p7s
- Lista planse SMCL13_v04.xls
- Topo Negresti .part05.rar.p7s
- Topo Negresti .part07.rar.p7s
- SMCL13.part3.rar.p7s
- SMCL13.part1.rar.p7s
- Capitol 6 Caiet de sarcini Informatii care nu fac parte Contract.rar.p7s
- Topo Negresti .part02.rar.p7s
- Formulare SM CL 13 DA 14 2013.doc.p7s
- SMCL13.part2.rar.p7s
- Topo Negresti .part04.rar.p7s
- Topo Negresti .part10.rar.p7s
- Topo Negresti PS.part10.rar.p7s
- Topo Negresti .part11.rar.p7s
- Topo Negresti PS.part13.rar.p7s
- Topo Negresti PS.part11.rar.p7s
- Topo Negresti .part09.rar.p7s
- Topo Negresti PS.part14.rar.p7s
- Topo Negresti PS.part12.rar.p7s
- Topo Negresti PS.part15.rar.p7s
- Topo Negresti .part12.rar.p7s
- Topo Negresti .part08.rar.p7s
- Topo Negresti PS.part01.rar.p7s
- Topo Negresti PS.part04.rar.p7s

- Topo Negresti PS.part05.rar.p7s
 - Topo Negresti PS.part18.rar.p7s
 - Topo Negresti PS.part03.rar.p7s
 - Topo Negresti PS.part07.rar.p7s
 - Topo Negresti PS.part22.rar.p7s
 - Topo Negresti PS.part08.rar.p7s
 - Topo Negresti PS.part23.rar.p7s
 - Topo Negresti PS.part06.rar.p7s
 - Topo Negresti PS.part17.rar.p7s
 - Topo Negresti PS.part16.rar.p7s
 - Topo Negresti.part01.rar.p7s
 - Topo Negresti PS.part09.rar.p7s
 - Topo Negresti PS.part20.rar.p7s
 - Topo Negresti PS.part02.rar.p7s
 - Topo Negresti PS.part19.rar.p7s
 - Topo Negresti PS.part21.rar.p7s
 - 8.Plan_Aviz_Romtel_NO.part3.rar.p7s
 - 8.Plan_Aviz_Romtel_NO.part2.rar.p7s
 - FisaDate_No105915_AP.pdf
 - Erata.htm
-

Data 24.07.13 Coduri CPV 45231300-8 45232100-3 45232152-2 45232400-6 45233000-9
publicarii

Termenul 02.10.13
limita
pentru
depunere:

Descriere: Lucrarile de constructie si reabilitare retele de apa si canalizare in orasul Negresti Oa?
includ:a) Reabilitarea conductelor de alimentare cu apab) Extinderea sistemelor de
alimentare cu apac) Contorizarea consumatorilor din sistemul de alimentare cu apa
(bransamente), Grup hidrofor - 1 buc.d) Reabilitarea colectoarelor de canalizare si a
caminelor de vizitare aferentee) Extinderea sistemelor de canalizaref) racorduri la imobileg)
Statii noi de pompare in cadrul sistemelor de canalizare - 4 buc.h) Remedierea eventualelor
defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor de 12 luni
