

PROIECTE TIP "QUICK WINS" - LUCRĂRI DE ELIMINARE A RESTRICȚIILOR DE VITEZĂ PENTRU RESTABILIREA PARAMETRILOR TEHNICI AI SUPRASTRUCTURII CĂII- 4 loturi SRCF BRAȘOV (EXECUȚIE),

I.D.: 97116492

| | | | |
|-----------------|----------|------------|----------|
| Data publicarii | 13.05.24 | Coduri CPV | 45234100 |
|-----------------|----------|------------|----------|

Descriere: Lucrările de eliminare a restricțiilor de viteză pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii - SRCF BRAȘOV face parte din Master Planul General de Transport al României (MPGT) și este propus pentru finanțare din Fonduri provenite din Componenta feroviară finanțată prin Planul Național de Relansare și Reziliență, conform Tabelului 25. Costul pentru proiectele de tip Quick-Wins prin PNRR, vor fi finanțate conform prevederilor OUG nr. 124/2021, Legii Bugetului de Stat nr. 368/2022, respectiv HG nr. 209/2022 și cuprinse în buget la titlurile bugetare cod 60 - „Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR ” și cod 61 - „ Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR în baza acordurilor / contractelor / deciziilor / ordinelor de finanțare încheiate potrivit legii.Prin execuția lucrărilor prevăzute se prognozează creșterea volumului de transport, cu tendințe de dezvoltare socio-economică a zonelor, având un impact semnificativ. Impactul și contribuția lucrării duce și la creșterea economică la nivel regional și național, ducând la atractivitatea transportului feroviar de marfă și călători.Tronsoanele pe care se vor executa lucrări pentru eliminarea restricțiilor de viteză și restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii căii sunt:A) Pe linia 203 Podu Olt - Copșa Mică Fir II și linie simplă (2 tronsoane/loturi) între km 386+011 - km 406+950;Lot 1 Ocna Sibiului - Loamneș, între km 405+115 - 405-449 și între km 405+450 - 406+950, L=1,834 kmLot 2 Tălmăciu - Sibiu fir II, între km 386+011 - 387+262 și între km 388+436 - 390+685, L=3,500 kmB) Pe linia 300 București - Ploiesti - Brasov - Cluj - Episcopia Bihorului fir I + II (19 tronsoane/ loturi) între km 399+900 - km 435+600;Lot 20 Războieni - Călărași Turda fir I+II, între 433+200 - 434+000, L = 1,600 km.Lot 21 Războieni - Călărași Turda fir I+II, între 434+000 - 435+600, L = 3,200 km.Lucrări necesare a fi executate Lucrările vor fi executate în conformitate cu antemăsurătorile puse la dispoziție de SRCF Brașov în ordinea tehnologică de execuție, cu respectarea strictă a programului pentru controlul calității lucrărilor. Execuția efectivă a lucrărilor va începe în baza ordinului de începere a lucrărilor, transmis executantului de către SRCF Brașov. Descrierea detaliată a lucrarilor se regaseste in caietul de sarcini nr. 710/1/216/26.07.2022.Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții- Durata in luni pentru fiecare lot în parte: - 18 luni pentru executia propriu-zisă a lucrărilor de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor de către Achizitor către Contractant;- 60 luni perioadă de garanție a lucrării executate de la încheierea “Procesului verbal de receptie la terminarea lucrărilor”.