

## **"Execuție lucrări în cadrul proiectului “ Reabilitare, modernizare și dotare Școala gimnazială Mihai Viteazul Brăila”**

I.D.: 82535931

Documente participare:

- Raspuns consolidat 2-signed.pdf
- Raspuns consolidat Sc. M. Viteazul-signed.pdf
- EN1045613.docx
- 11. INSTALATII TERMICE-parte scrisa-signed.pdf
- 11.1.INSTALATII TERMICE -parte scrisa-signed.pdf
- 12.INSTALATII TERMICE - parte desenata-signed.pdf
- C6789 - fara valori-signed.pdf
- FINANCIAR - fara valori-signed.pdf
- 0.Memoriu tehnic general-signed.pdf
- 1.REZISTENTA - parte scrisa-signed.pdf
- 2.REZISTENTA - parte desenata-signed.pdf
- 3.ARHITECTURA - parte scrisa-signed.pdf
- 4.ARHITECTURA - parte desenata.zip
- 5.INSTALATII ELECTRICE -parte scrisa-signed.pdf
- 6.INSTALATII ELECTRICE-parte desenata-signed.pdf
- 7.INSTALATII INCENDIU -parte scrisa -signed.pdf
- 8.INSTALATII INCENDIU-parte desenata-signed.pdf
- 9.INSTALATII SANITARE - parte scrisa.zip
- 10.INSTALATII SANITARE-parte desenata-signed.pdf
- FisaDate\_DF1177809.pdf
- Caiet de sarcini-signed.pdf
- FORMULARE.docx
- Modalitate constituire garantii-signed.pdf
- Model contract-signed.pdf
- DUAE\_CERERE\_221177.xml

---

Data 02.05.23 Coduri CPV 45210000-2 45232141-2 45310000-3 45332000-3 45453000-7  
publicarii

---

Termenul 25.05.23 Pretul estimativ: 5.033.601,98 RON - 5.033.601,98 RON  
limita  
pentru  
depunere:

---

---

Descriere: Execuție lucrări în cadrul proiectului " Reabilitare, modernizare și dotare Școala gimnazială Mihai Viteazul, Brăila". Obiectul contractului constă în executia lucrarilor în conformitate cu documentația tehnico-economică (PT+DE); se vor respecta prevederile proiectului tehnic, a detaliilor de execuție și a caietelor de sarcini elaborate de proiectantul proiectului tehnic. Totodată, în timpul execuției lucrărilor se vor respecta cu strictete prevederile din programul de control al lucrarilor de executie, avizat de ISC. Propunerea tehnica va fi întocmita conform caietului de sarcini, parte integranta din prezenta documentatie de atribuire. Valoarea estimata totala este de 5.033.601,98 lei fără T.V.A., conform devizului general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții: Lucrarile propuse a se vor sunt urmatoarele: - Lucrări de construcții - Lucrări de instalații - Lucrări pentru autorizarea ISU - Lucrări rezervă intangibilă cu apă - Montare rezervor incendiu Valoarea cheltuielilor diverse și neprevăzute este de 8% din valoarea cheltuielilor prevăzute la cap. și subcap. 1.2, 1.3; 2; 4 ale devizului general Suma cheltuielilor diverse și neprevazute nu este inclusa în valoarea estimată. Cheltuielie diverse și neprevazute reprezinta cheltuieli incluse în structura devizului general al obiectivului de investitii, iar utilizarea sumelor aferente acestora se realizeaza, în functie de necesitati, prin încheierea unui act aditional la contractul initial. În acest context, actul aditional va reprezenta expresia aplicarii mecanice a clauzelor contractuale/unei modificari nesubstanțiale în conformitate cu dispozitiile art. 221 din Legea nr. 98/2016. Numărul zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 8 zile Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări transmise în a 4-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.

---