
I.D.:	83702986

Executie	de	lucrari	aferente	obiectivului	mixt	de	investiţii
“Transformare	pavilion	“Ateliere	producţie"	în	pavilion	spaţii
cazare	–	secţia	E1	regim	închis	şi	construire	curţi	plimbare
aferente"	-	Centrul	de	Detenţie	Brăila	-	Tichileşti

Data
publicarii

21.06.23 Coduri	CPV 45210000-2

Descriere: Obiectul	contractului	ce	rezultă	din	această	procedură	este	execuţia	tuturor	lucrărilor
descrise	in	proiectul	tehnic	si	include:	i.	achiziţionarea	tuturor	materialelor	şi	produselor
necesare,	a	tuturor	utilajelor,	mijloacelor	şi	echipamentelor	(inclusiv	orice	utilaj	de	ridicare
sau	manipulare)	necesare	pentru	execuţia	lucrărilor;	ii.	orice	activitate	sau	lucrare	provizorie
necesară	pentru	pregătirea	şantierului	sau	orice	autorizaţie	necesară	Contractantului	de	la
autorităţile	competente	pentru	executarea	lucrărilor	şi	realizarea	activităţilor	şi	lucrărilor
temporare;	iii.	transportul	la	şantier	a	oricăror	materiale,	utilaje,	componente	şi
echipamente	de	lucru,	a	oricărui	mijloc	normal	sau	extraordinar	necesar	pentru	execuţia
lucrărilor;	iv.	orice	testare	şi	testele	relevante,	aşa	cum	sunt	aceste	testări	şi	teste
solicitate	prin	legislaţia	şi	reglementările	în	domeniul	sistemului	de	asigurare	a	calităţii	în
construcţii;	v.	orice	consumabile	necesare	pentru	execuţia	lucrărilor	şi	realizarea	testărilor;
vi.	întreţinerea	normală	şi	extraordinară	a	lucrărilor	până	la	predarea	acestora	către
Autoritatea	Contractantă;	vii.	activităţi	şi	consumabile	necesare	pentru	menţinerea
şantierului	curat	şi	funcţional,	demontarea	şi	îndepărtarea	oricăror	lucrări	sau	activităţi
provizorii;	viii.	pregătirea	oricărei	documentaţii	necesare	Contractantului	pentru	execuţia
lucrărilor,	documentaţie	care	include	dar	nu	se	limitează	la:	a.	Grafice	generale	de	realizare
a	investiţiei	publice	(fizice	şi	valorice);	b.	Planul	calităţii	pentru	execuţie;	c.	Planul	de	control
al	calităţii;	d.	Certificările	şi	rezultatele	testelor	materialelor	ix.	Documentarea	informaţiilor
necesare	pentru	Cartea	tehnică	a	construcţiei,	inclusiv	documentarea	instrucţiunilor	de
exploatare.	Valoarea	estimată	a	achiziţiei	a	fost	determinată	în	baza	devizului	general
întocmit	la	faza	Proiect	tehnic,	aprobării	indicatorilor	economici	de	către	Consiliul	Tehnico-
Economic	din	cadrul	Administraţiei	Naţionale	a	Penitenciarelor	şi	emiterii	ordinului	de	către
Ministerul	Justiţiei,	ordonator	principal	de	credite	în	acest	caz.	Valoarea	estimată	a	achiziţiei
include	următoarele	capitole	din	devizul	general:	-	Cap.	2:	Cheltuieli	pentru	asigurarea
utilităţilor	necesare	obiectivului	–	366.871,27	lei	fără	TVA	-	Cap.	4,	subcapitolul	4.1.:
Construcţii	şi	instalaţii	–	6.717.467,63	lei	fără	TVA	-	Cap.	4,	subcapitolul	4.2.:	Montaj	utilaje,
echipamente	tehnologice	şi	funcţionale	–	5.307,72	lei	fără	TVA	-	Cap.	4,	subcapitolul	4.3.:
Utilaje,	echipamente	tehnologice	şi	funcţionale	care	necesită	montaj	–	267.687,92	lei	fără
TVA	-	Cap.	4,	subcapitolul	4.5.:	Dotări	–	225.970,00	lei	fără	TVA	-	Cap.	5,	subcapitolul	5.1.:
Organizarea	de	şantier	–	95.931,42	lei	fără	TVA,	din	care	subcapitolul	5.1.1	Lucrări	de
construcţii	70.931,42	lei	fără	TVA	şi	subcapitolul	5.1.2.	Cheltuieli	conexe	organizării
şantierului	25.000,00	lei	fără	TVA.	Durata	contractului	este	de	16	de	luni.


