
I.D.:	47632255

Execuţia	lucrărilor	de	modernizare	a	drumurilor	forestiere,	în
localitatile	Fiad	si	Bichigiu,	în	cadrul	proiectului	"Drumuri
forestiere	in	comuna	Telciu,	judetul	Bistrita	Nasaud,	etapa	a	IV-
a"

Documente	participare:
2.	Formulare	si	contract.doc
6.referat	de	verificare.pdf
4.CAIET	DE	SARCINI.pdf
8.program	de	control	si	faze	determinante.pdf
9.memoriu	tehnic	general.pdf
10.memoriu	tehnic	DRUMURI.pdf
11.memoriu	tehnic	PODURI	si	PODETE.pdf
12.breviare	de	calcul.pdf
13.caiete	de	sarcini	DRUM.pdf
14.caiete	de	sarcini	PODURI	si	PODETE.pdf
15.antemasuratoare.pdf
16.liste	cu	cantitati	de	lucrari.pdf
7.documente	de	verificator.pdf
17.grafic	de	realizare.pdf
18.piese	desenate	DRUM-PIZ.pdf
19.piese	desenate	DRUM-PS.pdf
20.piese	desenate	DRUM-PL.pdf
21.piese	desenate	DRUM-PTT.pdf
22.piese	desenate	DRUM-PT.pdf
23.piese	desenate	PODURI	si	PODETE.pdf
25.	planse	format	a3	extins	telciu	iv.pdf
FisaDate_DF1087789.pdf
DUAE_CERERE_73424.xml
CLARIFICARI.pdf

Data
publicarii

29.06.20 Coduri	CPV 45233120-6

Termenul
limita
pentru
depunere:

20.07.20 Pretul	estimativ: 6.463.002,58	RON	-	6.463.002,58	RON

Descriere: Contractul	consta	in	modernizarea	a	10.825	m	de	drum	forestier:	-	Drum	Forestier	Radomir
FE003	in	lungime	de	1,870	km	-	Drum	Forestier	Fiezel	Obarsie	FE004	in	lungime	de	0,400	km
-	Drum	Forestier	Valea	Iscrazii	FE007	in	lungime	de	4,250	km	-	Drum	forestier	Stramba
Stanga	FE020	in	lungime	de	3,180	km	-	Drum	Forestier	Bichigel	FN001	in	lungime	de	1,125
km.	Valoarea	estimata	a	contractului	6.463.002,58	lei	In	masura	in	care	solicitarile	de
clarificari	au	fost	adresate	in	termenul	prevazut	in	anuntul	simplificat,	raspunsul	autoritatii
contractante	la	aceste	solicitari	va	fi	transmis	cu	cel	putin	6	zile	inainte	de	termenul	stabilit
pentru	depunerea	ofertelor.	Numarul	de	zile	pana	la	care	operatorii	economici	pot	solicita
clarificari,	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor:	10.


