

## **SUSPENDATA - "ÎNFIINȚARE CENTRU DE COLECTARE DEȘEURI PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA SÂNTIMBRU, JUDEȚUL HARGHITA"**

I.D.: 90877316

Documente participare:

- Decizie suspendare\_Santimbru s.pdf
- AOF\_Santimbru.xlsx
- raspuns consolidat Santimbru s.pdf
- ADRESA\_Santimbru V2 s.pdf
- FisaDate\_DF1197681.pdf
- anexa oferta fin.xlsx
- Avize.rar
- CAV Santimbru HG.pdf
- D1 Drum Santimbru.pdf
- Caiet sarcini-27112023141102.pdf
- 2. SG - CAV Santimbru - Editabil.pdf
- 3. SG - CAV Santimbru - SCAN.pdf
- A1 Plan incadrare.pdf
- A2 PLAN DE SITUATIE.pdf
- A3 PLAN AMPLASAMENT.pdf
- A4 IMPREJMUIRE.pdf
- A5 POARTA AUTO.pdf
- A7 COPERTINA 3D.pdf
- Proiect-tip-CAV.zip
- Memoriu SF Santimbru.pdf
- R1 STRUCTURA METALICA DEPOZIT DESEURI.pdf
- R2 STRUCTURA METALICA DEPOZIT DESEURI.pdf
- Santimbru.pdf
- doc. topo\_ centru de colectare deseuri\_ SANTIMBRU\_ semnat.pdf
- drum nou.dxf
- Expertiza Santimbru HR.pdf
- Formulare\_CAV\_Santimbru.docx
- IE1 PLAN SITUATIE INSTALATII ELECTRICE.pdf
- IS 01 Retele Plan Sit Apa Canal.pdf
- MC\_PNRR\_Santimbru.pdf
- plan topografic\_ centru de colectare deseuri SANTIMBRU.pdf
- proces verbal de recepie nr. 813\_2023.pdf
- A6 COPERTINA PLAN VEDERE.pdf
- DUAE\_CERERE\_249533.xml

---

Data publicarii	19.12.23	Coduri CPV	45200000-9 71323000-8 71356200-0
-----------------	----------	------------	----------------------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	18.12.23	Pretul estimativ:	2.574.280,49 RON - 2.574.280,49 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Într-un contract mixt, urmând scopul și obiectul proiectului, se va realiza atât proiectarea tehnică, detalii de execuție, asistența tehnică din partea proiectantului cât și executia de lucrări de constructii privind realizarea investiției ÎNFIINȚARE CENTRU DE COLECTARE DEȘEURI PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA SANTIMBRU, JUDEȚUL HARGHITA" Durata maximă de execuție a lucrărilor de construire este de 6 luni Termene - durata de execuției: 7 luni, inclusiv proiectare, emiterea AC si lucrări - durata de garanție: 60 luni - perioada de implementare propusă; - recepție lucrării (la terminare), respectiv operaționalizarea CAV: nu mai târziu de 31.08.2024. - Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 7 zile calendaristice. - Termenul de răspuns al autoritatii contractante la solicitarile de clarificari: 5 zile calendaristice.

