

Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice fazele PAC, POE, PT si DDE, și execuție lucrări din cadrul proiectului " Extindere si modernizare sistem iluminat public in comuna Tiha Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud"

I.D.: 40339232

Documente participare:

- Aviz electrica 1-semnat.pdf
- Certificat de urbanism 1-semnat.pdf
- Caiet de sarcini-semnat.pdf
- SF Parte desenata-semnat.pdf
- SF Parte scrisa-semnat.pdf
- CLAUZE CONTRACTUALE Iluminat TB 1-semnat.pdf
- Formulare model-semnat.docx
- FisaDate_DF1071129.pdf
- DUAЕ_CERERE_45843.xml
- Raspuns solicitari clarificari-semnat.pdf
- fise tehnice iluminat Tiha-semnat.pdf
- centralizator corpuri iluminat sceniul 3.pdf

Data publicarii	27.11.19	Coduri CPV	45316110-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	13.12.19	Pretul estimativ:	715.431,00 RON - 715.431,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Proiectarea si executia sistemului de iluminat public, conform Studiului de Fezabilitate prezentat in documentatia de atribuire, pentru: - Demontarea vechilor corpuri de iluminat și a cârjelor de susținere - Realizarea rețelei de alimentare aeriene pentru extinderile propuse; - Montarea prizelor de pământ LEA 0,4kV la stâlpii noi montati; - Plantarea stâlpilor si montarea brațelor de prindere pentru zonele de extindere; - Montarea noilor aparate de iluminat cu sursa LED pe tot SIP; - Extinderea rețelei de iluminat public cu 43 stâlpi complet echipați Nr. de aparate înlocuite: 281 buc Nr. de aparate adaugate prin completare pe stâlpii existenți si extindere: 301 Nr. brațe de prindere înlocuite: 301 buc Nr. stâlpi extindere: 43
