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Descriere: Portul	Constanţa	este	cel	mai	important	port	maritim	al	României	şi	cel	mai	mare	port	la
Marea	Neagră,	reprezentând	totodată	un	nod	de	tranzit	major	ce	face	legătura	între	Europa
de	Vest	şi	Est	–	Centrală	cu	Asia	Centrală	şi	Orientul	Îndepărtat	şi	având	o	ampasare
geografică	strategică,	beneficiind	de	conexiuni	cu	Dunărea,	cu	Autostrada	A2	şi	cu	Reţeaua
de	cale	ferată.	Proiectul	DRAGAJ	DE	INVESTIŢII	ÎN	PORTURILE	MARITIME	cuprinde	execuţia	de
dragaje	pe	anumite	bazine	şi	şenale	navigabile	din	Portul	Constanţa	–	Zonele	CONSTANŢA	şi
MIDIA.	În	unele	zone	ale	bazinelor	portuare,	adâncimile	existente	nu	asigură	utilizarea
eficientă	a	infrastructurii	de	cheu	existente,	conducând	la	întârzieri	în	efectuarea
manevrelor	de	acostare/plecare	de	la	cheu	şi	la	apariţia	unor	costuri,	generate	de
operaţiunile	suplimentare	de	încărcare/descărcare	şi	de	remorcaj	pentru	dezeşuare.	Astfel,
executarea	unor	lucrări	de	dragaj	asigură	siguranţa	efectuării	manevrelor	în	bazinele
portuare	şi	pot	asigura	utilizarea	mai	eficientă	a	infrastructurii	existente.	Lucrările	de	dragaj
au	fost	realizate	de	către	CN	APM	SA	Constanţa	în	scopul	menţinerii	adâncimilor	proiectate
(lucrări	de	întreţinere)	şi	în	scopul	realizării	cotelor	de	proiect	pentru	bazinele	unde	încă	mai
existau	zone	cu	adâncimi	naturale	(lucrări	de	investiţii).	Din	analiza	cotelor	proiectate,	a
cotelor	obţinute	după	lucrările	de	dragaj	efectuate	şi	a	cotelor	existente	în	prezent	în
bazine	şi	şenalele	navigabile,	se	constată	că	există	atât	zone	care	necesită	dragaj	de
întreţinere	periodică,	dar	şi	zone	cu	adâncimi	mai	mici	decât	cele	proiectate	ce	nu	se
modifică	în	urma	efectuării	dragajului	de	întreţinere.	În	momentul	execuţiei	lucrărilor	de
investiţie	în	porturi,	adâncimile	prevăzute	prin	proiect,	în	bazinele/şenalele	portului	au	fost
realizate	prin	dragaj.	Din	analiza	ridicărilor	batimetrice,	realizate	în	cele	2	zone	portuare,	au
rezultat	următoarele:	•	În	unele	zone,	cota	fundului	bazinului	în	imediata	apropiere	a	zidului
de	cheu	este	mai	ridicată	decât	cota	proiectată	(cota	de	fundare	a	cheului);	•	Adâncimile
din	bazinele	portuare,	raportate	la	cota	proiectată,	nu	sunt	uniforme	şi	prezintă	diferenţe
cuprinse	între	0,1m	–	0,5m,	până	la	2,0m	–	3,0m;	Obiectul	achiziţiei	de	faţă	constă	în:	�
Elaborarea	Proiectului	Tehnic,	inclusiv	a	studiilor	de	teren,	a	tuturor	documentaţiilor	de
avize	şi	autorizaţii	(după	caz)	necesare	pentru	obţinerea	autorizaţiei	de	construire,	inclusiv
pentru	organizarea	de	şantier	(dacă	este	cazul)	�	Elaborarea	Documentaţiei	Detalii	de
Execuţie	�	Execuţia	lucrărilor	Resursele	de	finanţare:	Obiectivul	de	investiţii	are	asigurata
sursa	de	finantare	din	fonduri	externe	nerambursabile	prin	Programul	Transport	(PT)	2021-
2027	şi	buget	de	stat,	prin	bugetul	Ministerului	Transporturilor	şi	Infrastructurii	în	limita
sumelor	aprobate	anual	cu	această	destinaţie,	conform	programelor	de	investiţii	publice
aprobate	potrivit	legii,	precum	şi	din	surse	propria	ale	Companiei	Naţionale	"Administraţia
Porturilor	Maritime"	S.A.	Constanţa,	astfel:	-	50%	contribuţie	Fondul	de	Coeziune	-	50%
contribuţie	Bugetul	de	Stat	Termenul	limită	până	la	care	orice	op.	ec.	interesat	de
participarea	la	procedura	de	achizitie	publica	are	dreptul	de	a	solicita	clarificari	sau
informatii	suplimentare	in	legatura	cu	DA	este	cu	18	zile	inainte	de	termenul	limită	de
depunere	a	ofertelor.	Termenul	în	care	entitatea	contractantă	va	răspunde	la	solicitările	de
clarificări	sau	informatii	suplimentare	în	legătură	cu	documentatia	de	atribuire	este	a	10-a	zi
înainte	de	termenul	stabilit	pentru	depunerea	ofertelor.	La	solicitarile	adresate	dupa	acest
termen	EC	nu	va	raspunde.


