

Executie lucrari suplimentare conform DS2 pentru obiectivul de investitie "Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Medgidia, Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu - Corp Școală și Corp Sala de Sport"

I.D.: 79282660

Documente participare:

- FisaDate_DF1172768.pdf
- Autorizația de Construire.pdf
- 3. Formulare LTNB.doc
- caiet de sarcini.pdf
- caiete de sarcini arhitectura.pdf
- Contract LTNB.pdf
- Dispozitia de Santier nr. 2.pdf
- FORMULARE.pdf
- DUAE_CERERE_213729.xml
- RASPUNS CONSOLIDAT.pdf

Data publicarii	03.03.23	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	20.03.23	Pretul estimativ:	2.191.084,86 RON - 2.191.084,86 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Investitia cuprinde Executie lucrari suplimentare conform DS2 pentru obiectivul de investitie "Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Medgidia, Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu - Corp Școală și Corp Sala de Sport" Potrivit estimarilor realizate conform documentelor atasate la DS 2 valoarea estimată totală execuție lucrări pentru obiectivul sus mentionat este de 2.191.084,86 lei fara TVA (4.1. Constructii si instalatii). Termenul în care autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări sau informații suplimentare este de: înainte cu 7 zile de data limită de depunere a ofertelor, în masura în care aceste solicitări vor fi adresate în termenul prevăzut la secțiunea I.3 din Instrucțiunile pentru ofertanți/fișa de date, respectiv 4 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.
