

Execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiție publică "Centru comunitar de învățare permanentă Timiș" din cadrul proiectului "Joint Employment Driven Initiative" (Inițiativă comună privind ocuparea forței de muncă) acronim JEDI, cod ROHU-452

I.D.: 55086227

Documente participare:

- 3.AVIZEA.C-semnat.rar
- 5.STRUCTURA-semnat.rar
- 6.INSTALATII ELECTRICE-semnat.rar
- 7.INSTALATII DETECTIE-INCENDIU-semnat.rar
- 8.INSTALATII SANITARE-semnat.rar
- FisaDate_DF1108179.pdf
- 1_Formulare-semnat.doc
- 4.Arhitectura I-semnat.rar
- 4.Arhitectura II-semnat.rar
- 9.INSTALATII TERMO-VENTILATIE-semnat.rar
- 10.MANUAL UTILIZARE SI INTETINERE CLADIRE-semnat.rar
- 11.PROIECT DRUMURI-semnat.rar
- 16.Studiu geotehnic Centru Comunitar-semnat.pdf
- Draft_lucrari-semnat.pdf
- CS_lucrari JEDI-semnat.pdf
- 1.PAC-semnat.rar
- 2.ISU-semnat.rar
- 14.Documentatie economica - Fara valori-semnat.pdf
- DUAE_CERERE_107361.xml
- raspuns_1-semnat.pdf

Data publicarii	16.03.21	Coduri CPV	45214500-5
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	05.04.21	Pretul estimativ:	4.445.287,59 RON - 4.445.287,59 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Contract de execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiție publică "Centru comunitar de învățare permanentă Timiș " din cadrul proiectului "Joint Employment Driven Initiative" (Inițiativă comună privind ocuparea forței de muncă) acronim JEDI, cod ROHU-452, finanțat prin PROGRAMUL INTERREG V-A ROMÂNIA-UNGARIA 2014-2020, în conformitate cu documentația proiectului tehnic (parte scrisă și desenată), cu obligațiile asumate de Executant prin documentația de ofertare, precum și în termenii stabiliți prin prezentul caiet de sarcini al beneficiarului. Termen de răspuns la solicitările de clarificări: în a 6-a zi înainte de termenul limita de depunere a ofertelor. AC raspunde doar la solicitările de clarificari transmise in termen. Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor : 11 zile. Valoare estimată total lei fără TVA: Cheltuieli pentru investiția de bază: 3.981.540,26 lei fără TVA Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului: 439.569,21 lei fără TVA Organizare de șantier: 133.350,51 lei fără TVA TOTAL: 4.445.287,59 lei fără TVA. Valoarea estimată nu cuprinde valoarea lucrărilor diverse și neprevăzute
